ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1.1 - Prestacao de servico de seguro predial para a Usina
Fotovoltaica de Paranavai - PR, conforme especificacdes descritas no presente
Termo de Referéncia.

2 - DAS ESPECIFICACOES

2.1 - Do imodvel a ser segurado:

2.1.1 - Da localizacao do imdvel: a Usina Fotovoltaica esta
situada na Rua Longhino Eduardo Boraczysnki s/n, Paranavai - PR.

2.1.2 - Dados da Usina Fotovoltaica de Paranavai (UFV),
suas protecoes e riscos:

2.1.2.1 - O inicio de funcionamento da UFV foi em 16/08/2019,
tendo uma producao média mensal de 270.000 kWh;

2.1.2.2 - Trata-se de imével préprio da Unido, doado pelo
municipio de Paranavai, conforme matricula n? 45028 do 12 Oficio de Registro de
Imdveis de Paranavai, representando uma area de 28.000 m? aproximadamente;

2.1.2.3 - Durante o periodo de 17/04/2020 a 17/04/2021 a
Usina Fotovoltaica do TRE/PR teve cobertura de seguro contratado nos termos da
apodlice n2 1800641668, sendo a primeira cobertura securitaria do imével,

2.1.2.4 - Ndo houve registro de sinistros no periodo da
vigéncia da apdlice 1800641668;

2.1.2.5 - Ndo hd inversores e transformadores, citados na
cobertura, sobressalentes;

2.1.2.6 - No que tange aos procedimentos para se evitar
incéndios, bem como combaté-los, a Usina dispde de 9 (nove) extintores tipo A B C,
sistema de deteccao de fumaca na casa de maquinas e equipamentos (inversores,
cubiculos de protecao e transformadores a seco com tecnologia que minimizam a
ocorréncia de incéndios);

2.1.2.7 - Para se evitar danos causados por quedas de raios, ha
SPDA instalados na planta da UFV e casa de maquinas;

2.1.2.8 - As estruturas de fixacao das Placas Fotovoltaicas sao
do tipo BI-POSTES com fundacao em concreto armado com grapa, oferecendo maior
resisténcia contra acdes dos ventos;

2.1.2.9 - Nao houve registros de furtos e roubos na UFV. Nela
ha vigilancia durante 12 (doze) horas (das 19h as 07h do dia seguinte) inclusive nos
sabados, domingos e feriados, com rondas periddicas.
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2.1.2.10 - Diariamente, das 07h30 as 18h, com intervalo de
1h30, ha operador do sistema fotovoltaico presente na UFV;

2.1.2.11 - Para manter a seguranca da planta foram instaladas
CFTV com 18 (dezoito) cameras assistidas pela Secao de Seguranca deste Tribunal.
Além de muro estrutural nas laterais e fundos, grades na parte frontal, tendo
concertina em todo o perimetro;

2.1.2.12 - Para minimizar intercorréncias elétricas que possam
causar danos, a UFV conta com pelo menos 03 (trés) Blocos de Protecdo: fusiveis,
disjuntor CC, seccionadoras CC, disjuntor geral do inversor, QGBT e cubiculo de
protecao com gas SF6;

2.1.2.13 - N&o hé obras em andamento na UFV de Paranavai.

2.1.2.14 - Para gerenciamento do sistema de producao de
energia elétrica a UFV utiliza o sistema SCADA,;

2.1.2.15 - Inexiste prédio tombado pelo patriménio histérico
compondo a UFV;

2.1.2.16 - Na planta da UFV nao ha hidrantes;
2.1.2.17 - Sprinklers / Sistemas fixos de diluvio ndo hd;
2.1.2.18 - Ha rotas de fugas dentro da UFV;

2.1.2.19 - Ndo ha plano de auxilio mUtuo convencionado na
UFV;

2.1.2.20 - Ha destacamento do corpo de bombeiros no
municipio de Paranavai distante 10 (dez) km da UFV;

2.1.2.21 - Todos os painéis fotovoltaicos estao aterrados;

2.1.2.22 - Os transformadores sao a seco com controles de
temperatura, sobrecorrente, disjuntor especifico (QGBT) e sistema de ventilacao
acoplado;

2.1.2.23 - Nao ha rios, cérregos ou represas préximos da UFV;
distancias planimétricas e altimétricas, diques ou piscindes que possam dar risco de
alagamento;

2.1.2.24 - Adjacente a UFV ha a perfuracao de poco artesiano,
cercado e protegido, sobre a responsabilidade da Companhia de Saneamento do
Parana - Sanepar. Para eventuais extravasamentos ha caixas coletoras de agua com
drenagem para rede pluvial;

2.1.2.25 - A UFV possui linha de transmissao prépria com a
concessionaria, com extensao de 620m, tensao nominal de 13.800 volts em circuito
trifasico;

2.1.2.26 - A operacao da Usina Fotovoltaica estd sendo
realizada por 2 (dois) operadores (eletricistas) sendo um com horaria de 44
(quarenta e quatro) horas de segunda a sexta-feira e outro atuando aos sabados,
domingos e feriados;
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2.1.2.27 - H& um plano de manutencao geral dos
equipamentos criticos (inversores e transformadores), seguindo o manual do
fabricante e check-list elaborado pela gestao da Usina, sendo executado pelo
eletricista responsavel.

2.1.3 - Das coberturas e franquias:

2.1.3.1 - Serd considerado para efeito de seguro o seguinte
conteldo genérico, cuja especificacdo dos principais equipamentos técnicos consta

no anexo Il, sendo os demais especificados em registro de inventario deste Tribunal
ou de descritivos técnicos da obra de construcdo da Usina Fotovoltaica:

.1 Placas fotovoltaicas;

.2 Strings box;

.3 Cabeamentos;

.4 Inversores;

.5 Transformadores;

.6 Ferramentas de trabalho;

.7 Equipamentos de seguranca;
.8 Estacao solarimétrica;

.9 Computadores com monitores;
.10 Aparelhos telefénicos;

.11 Switchs;

.12 Equipamentos e periféricos de informatica;
.13 Impressora;

.14 Utensilios de copa;

.15 Mobiliario;

.16 Persianas;

.17 Cabos légicos;

.18 Quadros elétricos.

.19 CFTV;

.20 Extintores;

.21 Aparelhos de ar condicionado;
.22 Televisores.
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2.1.3.2 - Pautando-se na apdlice anterior (1800641668 -
Sompo Seguros S.A), bem como na consulta prévia de mercado, a_ cobertura
securitdria envolvendo estruturas ao ar livre, casa de maquinas e conteddos, devera
ter os seguintes valores de cobertura e franquia:

COBERTURA | VALOR DA COBERTURA (R$) FRANQUIA
Incéndio, Raio | R$ 8.272.000,00 (oito milhodes, | Incéndio e explosdao: 10% dos
e Explosdes duzentos e setenta e dois mil | prejuizos, como minimo de R$
reais), sendo R$ 4.672.000,00 | 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(quatro milhdes seiscentos e | de POS (Participacao obrigatério
setenta e dois mil reais) para | no sinistro).
casa de maquinas e conteldo e , L,
R$ 3.600.000,00 (trés milhdes e | Ral0: 13%R dfg [preluizos com
seiscentos mil reais) para | MNIMO de $P A (dez mi
painéis e estrutura ao ar livre, | '€ais) ~de POS (Participacdo
obrigatéria no sinistro).
Vendaval, R$ 4.100.000,00 (quatro | 20% dos prejuizos indenizaveis
furacao, milhées e cem mil reais), sendo | com minimo de R$ 50.000,00
cCiclone, R$ 500.000,00 (quinhentos mil | (cinquenta mil reais) de POS
granizo e | reais) para casa de maquinas e | (Participacao obrigatoéria no
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tornado R$ 3.600.000,00 (trés milhoes e | sinistro).
seiscentos mil reais) para
painéis e estrutura ao ar livre.
Roubo ou furto | R$ 300.000,00 (trezentos mil | 20% dos prejuizos indenizaveis
de bens reais), sendo R$ 100.000,00 | com minimo de R$ 25.000,00
(cem mil reais) para casa de | (vinte e cinco mil reais) de POS
maquinas e R$ 200.000,00 | (Participacdo  obrigatéria  no
(duzentos mil reais) para | sinistro).
painéis estrutura ao ar livre.
Danos R$ 600.000,00 (seiscentos mil | 15% dos prejuizos indenizaveis,
Elétricos reais). como minimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) de POS
(Participacao obrigatério no
sinistro).
Lucros R$ 900.000,00 (novecentos mil
Cessantes reais). 21 (vinte e um) dias de
prejuizo.

2.1.4 - Providéncias guanto a eventual adequacao da Planta
Fotovoltaica:

2.1.4.1 - A contratada nao devera condicionar a
cobertura de seguro a eventuais melhorias ou aquisicoes de equipamentos
que venham dar causa a dispéndios financeiros pelo Contratante. Todavia,
eventuais condicdes de seguranca a serem propostas pela Contratada poderao ser
apresentadas e justificadas para andlise da Contratante, a qual cabers3,
exclusivamente, a decisao de implementda-las, sem que isso acarrete rejeicao de
cobertura.

2.1.4.2 - As instalacdes do imével objeto da contratacao deste
seguro estao a disposicao para verificacdo dos interessados quando as suas
condicoes de protecao, risco e gestao, as quais seguem descritas no item 2.1.2.

2.1.4.3 - As empresas eventualmente interessadas em realizar
a proposta poderao vistoriar, a seu critério, o local onde esta instalada a Usina
Fotovoltaica de Paranavai, mediante agendamento através do email usina@tre-

pr.jus.br.
2.2 - Da vigéncia:

2.2.1 - A vigéncia da apdlice, objeto da presente contratacao
serd de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da zero hora posterior ao aceite da
Nota de Empenho, independentemente de ter ocorrido a emissao e entrega da
apélice.

2.2.2 - Poderd haver prorrogacao da vigéncia do seguro, a
critério do Contratante, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do artigo 57
inciso Il da lei 8666/93, respeitando o bénus a que a Administracao vier a fazer jus.
2.3 - Da entrega e alteracao da apolice:

2.3.1 - A apdlice devera ser enviada junto com o documento
para pagamento do seguro contratado, para o0s e-mails usina@tre-pr.jus.br e
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smin@tre-pr.jus.br, no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis contados do aceite da
nota de empenho.

2.3.2 - A Contratada deverd promover a qualguer tempo, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias a partir da comunicacao do Contratante,
alteracao na apdlice quando ocorrer aquisicdes ou alienacdes de imdveis e de bens
de grande vulto, a critério do CONTRATANTE, conforme previsto no art. 65, §§ 12 e 29
da Lei Federal n© 8.666/1993.

2.4 - Do recebimento do objeto: o recebimento definitivo
serd efetuado pela UNIDADE GESTORA junto com a FISCALIZACAO DA
CONTRATACAO, e se dara, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados do
recebimento do documento para pagamento e da apédlice, a partir da conferéncia de
toda a documentacdo exigida, como valor do prémio, bens e valores segurados,
coberturas acessérias e franquias, conforme formuldrio padrao adotado por este
Tribunal.

3 - DA FISCALIZACAO E GESTAO DA CONTRATACAO

3.1 - A fiscalizacao e gestao da contratacao serao realizadas
por servidores formalmente designados para tal fim.

3.1.2 - Cabera a gestao da contratacao:

a. Orientar os fiscais da contratacao relativamente aos procedimentos
necessarios quando da ocorréncia de sinistro;

b. Obter orientacbes da seguradora relativamente aos documentos
necessarios para que seja ressarcido ao TRE o valor devido pelo sinistro;

Cc. Anexar os documentos ao PAD para viabilizar que seja acionado o
seguro para o respectivo ressarcimento;

d. Observar para que durante a vigéncia do contrato sejam cumpridas as
obrigacbes assumidas pela Contratada, bem como, se sao mantidas todas as
condicoes de habilitacdao e de qualificacdo técnica exigidas;

e. Acompanhar as condicdes contratuais, determinando o que for
necessario para regularizacao das faltas ou defeitos observados, sob pena de
responsabilizacdao administrativa;

f. Apurar, caso ocorram, os motivos determinantes de multas, consoante
as disposicOes contratuais que constam do edital;

g. Informar a Contratada, bem como a Secretaria de Administracao -
SECAD, quando houver interesse ou necessidade em se proceder a rescisdao do
contrato, com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedéncia, a fim de garantir
tempo héabil para execucao dos procedimentos pertinentes.

h. Receber e atestar o documento fiscal referente ao seguro firmado, apds
conferéncia dos imodveis que compdem o seguro, valores segurados, e
documentacao, encaminhando-as ao setor responsavel da Secretaria de Orcamento,
Financas e Contabilidade do TRE para pagamento;
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i. Adotar as demais providéncias pertinentes a gestdo do contrato, tais
como pedidos de prorrogacao, acréscimos ou supressoes, reajustes, entre outros.

j. Fazer verificacao da vantajosidade da contratacao para as prorrogacoes
e encaminhar os pedidos pertinentes, conforme orientacdes recebidas do TRE e
manuais do TSE;

k. Nos casos de inexecucao contratual, com base nas informacdes do
Fiscal, o gestor deverd criar um PAD especifico de abertura de processo
administrativo e encaminhd-lo a coordenadoria pertinente ou a Secretaria de
Administracdo - SECAD devidamente instruido com todas as informacoes
pertinentes, constante de formulario especifico, anexando-se cépia dos e-mails ou
oficios enviados a Contratada pelo fiscal da contratacdo, referentes aos
inadimplementos, com o0s respectivos comprovantes de recebimento pela
Contratada.

3.2.2 - Cabera aos fiscais da contratacao:

a. Comunicar, diretamente a seguradora, a ocorréncia de sinistro para que
sejam iniciados os procedimentos inerentes ao acionamento do seguro;

b. Comunicar a gestdo do contrato, por meio da abertura de PAD
especifico, relatando a ocorréncia e descrevendo os danos inerentes ao imdvel e
moveis do local;

c. Acompanhar a contratacdo de acordo com as cldusulas do edital e da
apélice, comunicando a Contratada via e-mail ou oficio, os problemas relacionados a
execucao do objeto, fixando prazos para soluciona-los;

d. Comunicar aos gestores da contratacdo persisténcia de inexecucao,
fornecendo os elementos necessarios a abertura de procedimento administrativo.

e. Exigir da contratada, a qualquer momento, subsidios para averiguar se
as obrigacdes estao sendo cumpridas dentro dos prazos estabelecidos pela legislacao.

4 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1 - Executar as garantias decorrentes desta contratacao na
forma e condicdes especificadas neste Termo de Referéncia e na apdlice.

4.2 - Atender prontamente as solicitacdes da fiscalizacao, bem
como providenciar a imediata correcao das deficiéncias apontadas pelo TRE/PR,
guanto a execucao das obrigacdes contratadas.

4.3 - Prestar atendimento imediato no caso de comunicacao de
sinistro dispondo, para tanto, canal de comunicacdo a contratante.

4.4 - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado,
nas quantidades e padrdes estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados
diretamente ao TRE/PR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos
da legislacao vigente.

4.5 - Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos
e supressoes, que se fizerem necessarios no objeto contratado, até o limite de 25 %

Elaboracdo: SECAO DE LICITACOES/ Maria Carolina Marques Gomes 6/8



(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto
no art. 65, §§ 12 e 292, da Lei Federal n© 8.666/93.

4.6 - Comunicar ao Tribunal, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos necessarios.

4.7 - Comparecer, sempre que convocada, as visitas e/ou
reunides solicitadas pela CONTRATANTE, assumindo 6nus por sua auséncia.

4.8 - Manter durante toda a execucao deste Contrato,
compatibilidade com as obrigacées assumidas e todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacao exigidas no processo de contratacao, conforme inciso XIll, art. 55, da Lei
n2 8.666/1993.

4.9 - Na hipétese do inadimplemento do item anterior, a
contratada serd notificada, no prazo definido pelo TRE/PR, para regularizar a
situacao, sob pena de rescisao do Contrato (Arts. 78, inciso | e 87, da Lei n?
8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referéncia, no
Instrumento do Contrato e nalei.

4.10 - Do sinistro:

4.10.1 - Deverao ser informados os procedimentos para
liquidacao de sinistros, com especificacdo dos documentos bdasicos previstos a
serem apresentados para cada tipo de cobertura, facultando-se a contratada, no
caso de duvida fundada e justificavel, a solicitacao de outros documentos.

4.10.2 - A avalicdo dos danos dos bens modveis e imbveis,
deverd ser iniciada até o primeiro dia util seguinte ao aviso de sinistro

4.10.3 - A indenizacao pela liquidacdao do sinistro devera ser
efetivada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega de todos os
documentos basicos previstos no item 4.10.1 pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Parana.

4.10.3.1 - No caso de solicitacao de documentacao e/ou
informacao complementar, na forma do item 4.10.1, o prazo para liquidacao do
sinistro sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia util subsequente
aquele em que foi entregue a documentacao solicitada.

4.10.4 - E obrigacdo da contratada entregar & contratante
protocolo que identifique a data do recebimento do aviso de sinistro e respectivos
documentos.

4.10.5 - O pagamento da indenizagdo do sinistro devera ser
efetivado através de pagamento bancério de GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -
GRU e comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral do Parana no prazo de até 2 (dois)
dias Uteis.

5 - DISPOSICOES GERAIS

5.1 - A licitante interessada devera examinar cuidadosamente o
presente edital, bem como ter pleno conhecimento da legislacao pertinente, pois
alegacdes de desconhecimento das suas disposicdes nao serao aceitas para justificar
eventuais divergéncias ou erros existentes em seus documentos de habilitacao ou na
proposta.
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5.2 - Ddvidas poderdao ser sanadas com os servidores Luis
Mitsuro Bancho ou Cristiano Tomaz de Aquino, pelos telefones (44) 3423-4988 / 3423-
1669, das 12h as 18h e pelos e-mails usina@tre-pr.jus.br e smin@tre-pr.jus.br.
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