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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63031.002867/2024-38

2. Descricao da necessidade

O presente estudo tem por objetivo avaliar e assegurar a viabilidade da contratacdo e embasar o Termo de Referéncia, conforme
previsto na Lei 14.133/2021, art. 18° inciso II, além de estabelecer as condi¢Ges necessarias para a selecdo de proposta mais
vantajosa. Nesse sentido, a abertura de licitagdo para contratacdo do servico de Seguro de Responsabilidade Civil Geral justifica-
se pela necessidade de a Base Naval da Ilha das Cobras (BNIC) ser uma Organizacdo Militar Prestadora de Servigos Especiais
que tem como clientes Organizagdes Militares Apoiadas (OMAp) do Setor Industrial da Marinha situadas no Complexo Naval da
Ilha das Cobras (CNIC).

Cabe ressaltar que essas OMAp desenvolvem inimeras atividades industriais que, rotineiramente, demandam grande e variada
quantidade de materiais combustiveis e servicos realizados com equipamentos elétricos, equipamentos de corte e solda,
equipamentos acionados por combustdo interna movidos a gasolina ou 6leo diesel. Além dessas atividades, o CNIC também
dispoe de cais e diques para atracacdo e docagem de navios, submarinos e outros tipos de embarcagdes; Subestacdes de
distribuicdo de energia, um posto de combustivel para abastecimento de viaturas oficiais da Marinha do Brasil; um conjunto de
refeitérios e cozinhas industriais para confeccdo 4.000 refei¢des didrias em média. Ou seja, prédios, instalagdes e equipamentos
em quantidades relevantes e vulneraveis a qualquer tipo de evento potencialmente danoso.

Portanto, é imperiosa a necessidade da contratacdo deste objeto no intuito de mitigar possiveis perdas ou danos a qualquer bem
imével, seus contetidos e aos demais ativos sob sua responsabilidade, que estejam dentro do Complexo Naval da Ilha das Cobras.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Base Naval da Ilha das Cobras ANTONIO ALEXANDRE CALAZANS DE MATOS

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Requisitos necessérios ao atendimento da necessidade
4.1.1. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra. Localizado no
Complexo Naval da Ilha das Cobras, na Praca Bardo de Ladéario, S/N, , Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro/RJ -
CEP: 20091000.

4.1.2. Os termos técnicos deverdao ser interpretados com o significado preconizado pelas normas técnicas da
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP).

4.1.3. O servigo a ser prestado devera ser executado de forma indireta, por preco, classificado como natureza continuada.

4.1.4. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que contribui para a manutencdo da atividade
administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, conforme o inciso XV, art. 6 da Lei 14.133
/2021.

4.1.5. Todos os licitantes, credenciados ou ndo no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), deverdao comprovar
qualificacdo técnica, por meio da apresentacdo dos seguintes documentos:
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a) A licitante deverd apresentar no minimo 01 (uma) certiddao ou atestado fornecido por Pessoa Juridica de
direito ptblico ou privado, de capacidade técnica, devidamente registrado(s) nas entidades profissionais
competentes, que comprovem a pertinéncia da realizacdo de servicos similares em caracteristicas, quantidades e
prazos ao especificado no Termo de Referéncia;

b) A empresa licitante devera apresentar comprovante expedido pela Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP), de autorizacdo para operar com os ramos de seguros licitados;

c) A empresa licitante deverad apresentar Certidao de Regularidade expedida pela Superintendéncia de Seguros
Privados (SUSEP);

d) A empresa licitante deverd atender as normas da SUSEP e da Lei Complementar n.° 116, de 15 de janeiro de
2007, conforme Decreto Lei n.° 76, de 21 de novembro de 1966; e

e) O licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de prestagdo de servico, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos e horarios combinados.

4.1.6. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

4.1.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei no 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

Foi verificado que no mercado existem solugdes propostas que sdo consideradas viaveis, além de serem realizadas por um
niimero razoavel de seguradoras, o que garante a participagio de empresas e consequentemente a ampla concorréncia. E essencial
salientar que as cota¢des adquiridas por meio de pesquisa ao Painel de Precos foram analisadas e verificadas quanto as devidas
condi¢es e competéncias para o prosseguimento do andamento do processo licitatorio.

6. Descricao da solucao como um todo

A presente contratacdo ocorre de forma independente, ndo se vinculando a qualquer outra contratagdo para que possa surtir seus
efeitos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa de precos foi realizada em consonancia com a Instru¢do Normativa n° 65/2021, que dispde sobre diretrizes
sobre o processo administrativo para a realizagcdo de pesquisas de precos nas aquisicGes de bens e contratacdes de servigos.
Foram observados os seguintes procedimentos:

a) Painel de Precos, disponivel no enderego eletronico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; e

b) AquisigOes e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de
divulgacdo do instrumento convocatorio.

7.2. Considerou-se que eventuais valores desarrazoados ou evidentemente inexequivel pode distorcer o resultado e que ndo
devem ser considerados os precos inexequiveis ou os excessivamente elevados para o calculo da média. Os precos pesquisados
sdo compativeis com o valor do mercado da regido para onde sera realizado o servigo e ndo estd desconsoante com a licitagdo
anterior deste Orgdo para similar objeto.

7.3. O custo médio estimado da contratacéo é de R$ 175.333,33 (Cento e setenta e cinco mil trezentos e trinta e trés reais e trinta
e trés centavos).

7.4. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 175.333,33

O custo médio estimado da contratacdo é de R$ 175.333,33 (Cento e setenta e cinco mil trezentos e trinta e trés reais e trinta e
trés centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

S6 existe um item, dessa forma o objeto ndo sera parcelado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé contratagdes correlatas e/ou interdependentes em andamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo pretendida estd alinhada com o Planejamento Estratégico da Diretoria Industrial da Marinha (DIM).

“A BNIC ficara responséavel pelas atividades de Pagamento, Execucdo Financeira, Municiamento, Pessoal, Obtencdo, Transporte,
Tecnologia da Informacdo, Seguranca das Instalages, Satide e tornar-se-a Organizagdo Prestadora de Servico Organizacao
Militar Prestadora de Servico Especial — OMPS-E, responsavel pelos servicos prestados pela Marinha do Brasil ao Complexo
Naval da Ilha das Cobras (CNIC)” PEO (Plano Estratégico Organizacional) pag. 5 .

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O servigo a ser adquirido sera fundamental para que nao haja prejuizos as atividades desempenhadas pela BNIC e a seguranca
adequada dos setores deste Complexo Naval.

13. Providencias a serem Adotadas

Esta Base Naval procura adotar uma postura proativa na gestdo de riscos e assegurar a protecdo do patrimoénio da Unido, sobre a
sua gestdo de modo a darem cobertura de Danos a Terceiros, essencial para impedir custos substanciais, caucionar uma politica
de seguro contra acidentes e incidentes de eventuais sinistros advindos de riscos inerentes as suas atividades industriais e
operacionais de prejuizos e riscos provenientes de agentes da natureza e acidentes aleatérios como vazamentos de produtos
quimicos, incéndios, ou danos ambientais. Sendo imperiosa a necessidade da contratacdo do objeto a fim de assegurar perdas ou
danos a qualquer bem imével, seus contetidos e aos demais ativos sob sua responsabilidade, que estejam dentro do Complexo
Naval da Ilha das Cobras.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A descrigdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada no Relatério Ambiental, Adendo I deste ETP.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Declara-se que a contratacdo pretendida é viavel, em face das informacdes de planejamento abaixo expostas, as quais foram
elaboradas em conformidade com o contido no Art. 3° do Decreto 10.024/2019.

Esta equipe de planejamento coletou informagdes sobre as opcdes disponiveis no mercado de seguros, tendo como base a
promocao da livre concorréncia, comprovada ap6s um amplo levantamento de mercado, como também as contrata¢des anteriores
da Marinha do Brasil (MB) e de outros Orgdos. Diante do exposto, segue abaixo as etapas fundamentais etapas para realizar esse
levantamento:

a) Foi realizado contato com diferentes seguradoras para solicitar cota¢oes diretas de seguro de Responsabilidade Civil
Geral, para anexar ao processo, porém nao foi obtido sucesso;

b) Foi constatado que o objeto desta contratacdo possui necessidades especificas ou circunstancias tnicas que sdo
abordadas no Adendo II deste ETP.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ITAMAR DA SILVA CARDOSO FILHO

Membro da Equipe de Planejamento

ANTONIO ALEXANDRE CALAZANS DE MATOS

Membro da Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR

Autoridade competente
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