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PREGAO ELETRONICO N° 023/2024/CPP/ALE/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100.241.000035/2024-36
UASG 926919 - AMPLA PARTICIPACAO

1- DAS DISPOSICOES GERAIS
11.  PREAMBULO:

A SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAGOES - SCL, por meio de seu Agente de Contratagdes e Equipe de Apoio,
nomeada por forga das disposicdes contidas no ATO N° 1932/2025-SUP-RH/ALE/RO, torna publico que se encontra
autorizada a realizag&o da licitagdo na modalidade de pregao, na forma eletrénica, do tipo menor prego, com o método
de disputa aberto, tendo por finalidade a qualificacdo de empresas € a selegdo da proposta mais vantajosa, conforme
disposigbesdescritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto Estadual
n° 28.874/2024, Lei Estadual n° 2.414/2011, Res 593/2024 e suas alteragbes

1.1.1. A Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo — SLTI, do Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestao, atua como Orgao provedor do Sistema Eletronico;

1.1.2. Sempre sera admitido que o presente Edital de Licitagdo, na modalidade PREGAQ, na forma ELETRONICA,
foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, ndo se isentardodo fiel cumprimento dos dispostos
neste edital e seus anexos, devido a omiss@o ou negligéncia oriunda do desconhecimento ou falsa interpretagéo de
quaisquer de seus itens;

1.1.3. O instrumento convocatdrio e todos os elementos integrantes encontram-se disponiveis, para conhecimento e
retirada, no endereco eletronico; www.comprasnet.gov.br

1.1.4. A sesséo inaugural deste PREGAO ELETRONICO dar-se-a por meio do sistema eletrénico,na data e horario,
conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: 25 de margo de 2025
HORARIO (Brasilia/DF): as 10h00min.

1.15. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a abertura do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e locais
estabelecidos no predmbulo deste Edital, desde que ndo hajacomunicagéo do Agente de Contratagdes em contrario.

1.1.6. Os horérios mencionados neste Edital de Licitagao referem-se ao horario oficial de Brasilia - DF.
2 -DAS DISPOSIGOES DO OBJETO

Do Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICO DE SEGURO PREDIAL
PARA COBERTURA DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS CONTRA RISCOS DE INCENDIO, QUEDA DE RAIO,
EXPLOSAO E RISCOS DIVERSOS (ALAGAMENTOS, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS E QUEBRA DE VIDROS), E
0S DECORRENTES DE TUMULTOS, ROUBO DE BENS OU FURTO QUALIFICADO, DANOS AO PATRIMONIO E
RESPONSABILIDADE CIVIL, a pedido da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, para atender as
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia e Escola do Legislativo, conforme descrigdo
detalhada no Anexo Il -Termo de Referéncia, no valor estimado de R$ 178.631,16 (cento e setenta e oito mil, seiscentos
e trinta e um reais e dezesseis centavos).

21. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas no enderego eletrénico —
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COMPRASNET/CATMAT, e as especificagdes constantes no ANEXO | deste Edital —~Termo de Referéncia, prevalecerao
as Ultimas.

2.2, DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO: Ficam aquelas estabelecidas no item 2 e subitens do Anexo
Il - Termo de Referéncia, as quais devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa da unidade requisitante.

2.3. DAS FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO: Ficam aquelas
estabelecidas no item 3 e subitens do Anexo Il — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenadorde despesa da unidade requisitante.

24, DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO: Ficam aquelas estabelecidas no item 4 e subitens do
Anexo Il — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa da unidade
requisitante.

2.5, DA APOLICE E DA INDENIZAGAO: Ficam aquelas estabelecidas no item 5 e subitens do Anexo Il — Termo de
Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenadorde despesa da unidade requisitante.

2.6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO: Ficam aquelas estabelecidas no item 6 e subitens do Anexo Il —
Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenadorde despesa da unidade requisitante.

2.7. DO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO: Ficam aquelas estabelecidas no item 7 e subitens do Anexo Il -
Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa da unidade requisitante.

2.8. DO MODELO DE GESTAO DE CONTRATO: Ficam aquelas estabelecidas no item 8 e subitens do Anexo Il -
Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa da unidade requisitante.

2.9. DO PAGAMENTO: Ficam aquelas estabelecidas no item 9 e subitens do Anexo Il — Termo de Referéncia, as
quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa da unidade requisitante.

210. DA FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO: Ficam aquelas
estabelecidas no item 10 e subitens do Anexo Il — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa da unidade requisitante, observando que os itens que compde o0 GRUPO/LOTE sempre sera o de
MENOR prego, em relagao ao valor estimado unitario.

211. DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO: Ficam aquelas estabelecidas no item 11 e subitens do Anexo Il -
Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

2.12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA: Ficam aquelas estabelecidas no item 12 e subitens do Anexo Il —
Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

2.13.  DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE: Ficam aquelas estabelecidas no item 13 e subitens do Anexo Il -
Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

214. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS: Ficam aquelas estabelecidas no item 14 e subitens do Anexo Il - Termo
de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

2.15. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO E REAJUSTE DE PREGO: Ficam aquelas estabelecidas no item
15 e subitens do Anexo Il — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do
orgéo requerente.

2.16.  DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES): Ficam aquelas estabelecidas no item 16 e subitens do
Anexo Il - Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgao requerente.

217. DA ALTERAGAO, DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO: Ficam aquelas estabelecidas no item
17 e subitens do Anexo Il — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do
orgéo requerente.

218. DO FORO: Ficam aquelas estabelecidas no item 18 e subitens do Anexo Il — Termo de Referéncia, as quais
foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

3 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

3.1 De acordo com o Art. 164, da lei n°14.133, de 2021, qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de
licitagho por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
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protocolar o pedido até 03 (irés) dias Uteis que anteceder a abertura da sessdo publica, observando o seguinte
procedimento:

3.2, Envio exclusivo para enderego eletrénico, via e-mail: cpl@ale.ro.gov.br ou protocolar o original junto a Sede
desta Superintendéncia de Licitagdes, no horario das 07h30min. as 13h30min., de segunda-feira a sexta-feira, situada na
Av. Farquar, n® 2562 — Bairro Olaria, Porto Velho/RO - CEP: 76.801-189.

3.3. Mencionar o niumero do Pregao, 0 ano e o nimero do processo licitatorio.

34. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos do certame, de forma que a
concessao de efeito suspensivo a impugnacgéo € medida excepcional e devera ser motivada nos autos do processo
licitatério.

3.5. A decisao do(a) Agente de Contratagbes(a) quanto a impugnag&o sera informada preferencialmente via e-mail
(aquele informado na impugnacao), e através do campo proprio do Sistema Eletrénico do site www.comprasnet.gov.br,
sendo necessariamente divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessa-lo para obtengéo das informagdes prestadas
pelo(a) Agente de Contratagdes(a), na forma do Art. 164, paragrafo unico.

3.6. Acolhida a impugnacg&o contra o ato convocatorio, desde que altere a formulagéo da propostade pregos, seré
definida e publicada nova data para realizagéo do certame.

4 - DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

41. Poderdo participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento  Unificado de Fornecedores - SICAF e no Portal de Compras do Governo Federal
(www.comprasnet.gov.br), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP
— Brasil.

4.2, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados e manté-los atualizados junto aos
orgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragéo dos registros tao logo
identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados, inobservancia que podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagéo.

4.3.  Nao poderao disputar esta licitagado, direta ou indiretamente:
4.3.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de penalidade que lhe foi imposta de:

4.3.2.1. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Rondénia,
nos termos do art. 156, Ill, § 4°, da Lei n. 14.133/2021;

4.3.2.1. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, na forma do art. 156, IV, § 5°, da Lei
n. 14.133/2021;

4.3.3. Estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa e judicialmente;

4.3.4. Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

4.3.5. Agente publico do 6rgéo, agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, conforme §§ 1° e 2° do
art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.3.6  Fica vedada a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio, sendo que neste caso o item
licitado se constitui de solugdo comercializada por inteiro, ndo havendo possibilidade de parcelamento

5- DO BENEFiCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1 Ha vedagdo legal expressa quanto ao enquadramento de empresas que exer¢cam atividade de
corretagem de seguros privados, conforme dispde a Lei Complementar n2 123/06, art. 32, §49, portanto,
ndo poderdo participar deste certame, por expressa vedacao legal.
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6 — DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1. A participacdo no Pregéo Eletronico dar-se-&4 por meio da digitagdo da senha privativa do Licitante a partir da
data da liberacdo do Edital, até o horario limite de inicio da Sess&o Publica, horério de Brasilia, devendo ser
encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitagdo e a proposta de prego, conforme
exigéncias do Edital.

6.2. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
Valor unitério e total do item ou valor global, ou percentual de desconto; descricdo detalhada do objeto, contendo as
informagGes conforme a especificacdo do Termo de Referéncia.

6.3. Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

6.5. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.
6.6. As propostas terdo validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

6.7. As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no Sistema comprasnet nédo
devem conter nenhuma identificacdo da empresa proponente, visando atender o principio da impessoalidade e preservar
o sigilo das propostas.

6.8. Quando da inclusdo do anexo da proposta no sistema eletrénico, as empresas deverdo fornecer as informacoes
necessarias para a identificagdo da proposta, que somente sera publica apds a fase de lances.

6.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessao publica.

7. DA FORMULAGAO DE LANCES E CRITERIO DE DESEMPATE

71. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.2 O lance devera ser ofertado pelo valor total de cada item.
7.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.
7.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.5. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relag&o a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de:
a) 2% (dois por cento), quando o item licitado possuir valor estimado de até R$1.000.000,00 (um
milh&o de reais);
b) 1° (um por cento) quando o item licitado possuir valor estimado acima de R$1.000.000,00 (um

milh&o de reais).

7.6. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

1.7. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado no certame.

7.71. Os critérios dos modos de disputa estdo estabelecidos no Art. 23 e 24 da INSTRUGAO NORMATIVA
SEGES/ME N° 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

7.8. Quando a desconexdo do sistema eletrnico para o (a) Agente de Contratagdes (a) persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro
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horas da comunicagdo do fato pelo (a) Agente de Contratagdes (a) aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagéo.

7.9. Ap6s o encerramento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes.

7.10.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021.

711.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipbtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) Agente de Contratagdes
(a) podera negociar condigbes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

8 DA FASE DE NEGOCIAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREGOS

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratagdes verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata, especialmente quanto a existéncia de sangio que impega a participagio
no certame ou a futura contratag&o.

8.2, Seguidamente sera realizada a negociagdo e atualizagdo dos pregos por meio do CHAT MENSAGEM do
sistema Compras.gov.br, devendo o (a) Agente de Contratagbes(a) examinar a compatibilidade dos pregos em relagéo
ao estimado para contratagao.

8.2.1.  Serdo aceitos somente pregcos em moeda corrente nacional (R$), com valores unitérios e totais com no maximo
02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo Il — Termo de Referéncia. Caso seja
encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o (a) Agente de Contratagdes (a), podera convocar no
chat de mensagens para atualizagdo do referido lance efou realizar a atualizagdo dos valores arredondando-os para
menos automaticamente caso a licitante permanega inerte.

8.3. O (a) Agente de Contratagdes (a) ndo aceitara e ndo adjudicara o item cujo preco seja superior ao estimado
(valor de mercado) para a contratag&o.

8.3.1. O Agente de Contratagbes podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos nesteEdital e ja apresentados.

8.4. Para fins de aceitagdo da proposta o (a) Agente de Contratagdes (a) examinara a proposta ajustada quanto a
adequagéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagéo aos valores estimados para contratagéo, podendo solicitar
manifestagdo técnica e juridica de outros setores do 6rgéo, a fim de subsidiar sua deciséo.

8.5. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, sera oportunizado ao licitante o Principio do
Contraditdrio e da Ampla Defesa, para que querendo esclarega a composigao do prego da sua proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do artigo 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

8.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do 6rgéo requisitante, ou da area especializada no objeto.

8.7. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacéo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

9 - DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos_arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2 Os licitantes poderéo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, assegurando
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.21  Ressalvado os documentos possiveis de verificagdo conforme item 9.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital e anexos, adocumentag&o relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitag&o:
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9.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informag&o, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteragéo
dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitagéo.

9.5. A verificagao pelo Agente de Contratagdes, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para finsde habilitagéo.

9.6. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo seré permitida a substituicio ou a apresenta¢éo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.6.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatosexistentes a época da abertura do certame; e

9.6.2. Atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

9.7. Na anélise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

9.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de habilitagdo, ainda
que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n. 123, de 2006 e
alteragdes.

9.8.1. Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal, sera assegurado prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para sua regularizagéo pelolicitante, prorrogavel por igual periodo, com inicio no dia em que o proponente for declarado
vencedor do certame.

9.9. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a)  Comprovagéo de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

b) Comprovagdo de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c)  Prova de regularidade perante a Fazenda federal;

d)  Prova de regularidade Estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;

e) Certiddo de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

f)  Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo de Certiddo de Regularidade de
Débito — CNDT, para comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, admitida
comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso,
parcelado e em fase de adimplemento.

9.10.  RELATIVOS AHABILITAGAO JURIDICA

a)  No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard& condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

¢ No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatdrio de seus administradores;
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d)  No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de provada indicagdo dos seus administradores;

e)  No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

f)  No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP- P vdlida, ou, ainda, outros
documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, conforme Decreto n°® 11.802, de 28/11/2023.

g)  No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualifica¢gdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n° 2110, de 2022.

h)  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao, e se for o caso,
ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir

9.10.1. Os documentos acima dever&o estar acompanhados da Ultima alteragéo ou da consolidag&o respectiva.

9.11. RELATIVOS A QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de feitos sobre faléncia — Lei n°. 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida
nos ultimos 90 (noventa) dias caso n&o conste o prazo de validade.

b) Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, ou 0 Balango de Abertura, caso a licitante tenha sido constituida em menos de um ano, devidamente
autenticado ou registrado no 6rgdo competente, para que o(a) Agente de Contratagdes(a) possa aferir se esta possui
Patriménio Liquido (licitantes constituidos ha mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituidos ha menos de um
ano), de 10% (dez por cento) do valor estimado do item/ lote que o licitante estiver participando.

b.1) No caso do licitante classificado em mais de um item/lote, o aferimento do cumprimento da disposi¢ao acima levara
em consideragéo a soma de todos os valores referencias;

b.2) Caso seja constatada a insuficiéncia de patriménio liquido ou capital social para a integralidade dos itens/lotes em
que o licitante estiver classificado, o Agente de Contratagdes 0 convocara para que decida sobre a desisténcia do(s)
item(ns)/lote(s) até o devido enquadramento a regra acima disposta;

b.3) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

b.4) O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-&o ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
69, §6°)

9.11.1. As regras descritas nos itens b.1 e b.2 deverdo ser observadas em caso de ulterior classificacdo de licitante que
ja se consagrou classificadoem outro item(ns)/lote(s).

9.12.  RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA

9.121  Os critérios de qualificago técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no item
10.4 e subitens, todos do Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa da
unidade requisitante.

9.13. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagcao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradug&o livre.

9.13.1 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcionem no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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9.14.  DAS DECLARAGOES:

a) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

b) Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas emlei e em outras normas especificas.

0 Declaracéo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

d) Declaragéo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal.

10 - DO RECURSO

10.1.  Ainterposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitagdo ou inabilitagao de licitantes, a
anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no_art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021 apds a fase de
HABILITACAO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer Licitante dentro do prazo podera manifestar em
campo proprio do Sistema Eletronico, de forma imediata sua inteng&o de recorrer no prazo minimo de 10 (dez) minutos.

10.1.1. Aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.

10.2.  Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no sistema, no prazo de
trés dias uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagéo ou, na hipotese
de adogéo da invers&o de fases prevista no § 1° do art. 8°, da atade julgamento.

10.3.  Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazes, no prazo de trés dias
Uteis, contado da data de intimag&o pessoal ou de divulgagao da interposigao do recurso.

10.4.  Seraassegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.
10.7.  Osrecursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente, nos termos do art. 168, da Lei n. 14.133, de 2021

11 - DA HOMOLOGAGAO

11.1.  Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o
disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

12 - DA REVOGAGAO E DA ANULAGAO

12.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatério de que trata esta Instrugdo Normativa por
motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de
terceiros, assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.

§ 1° O motivo determinante para a revogagdo do processo licitatorio devera ser resultante de fato superveniente
devidamente comprovado.

§ 2° Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito
todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuragéo de responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa.
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§ 3° Na hipétese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execugdo contratual, aplica-se o
disposto no art. 147 da Lei n°14.133, de 2021.

13 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

13.1. A licitante e o contratado que incorram em infragbes sujeitam-se as sangdes administrativas previstas nos
termos do art. 156 da Lei Federaln.® 14.133, de 2021, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que
prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal e sang¢des previstas no item 16 e subitens do Anexo Il — Termo de
Referéncia

13.2. A aplicagdo das sangbes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao
integral dos danos causados a Administragdo Publica do Estado de Rondénia.

14 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. Os recursos financeiros necessarios para acobertar as despesas decorrentes da contratacdo, estdo
consignados no orgamento da ALE/RO, no valor global de R$ 178.631,16 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e
trinta e um reais e dezesseis centavos), nos termos da Lei n° 5.733, de 09 de janeiro de 2024 - Lei Orgamentaria
Anual - LOA 2024) e do Quadro de Detalhamento da Despesa — QDD 2024:

Pré-Empenho | Programa de Trabalho Natureza da Despesa Subitem Valor Total
01.001.01.122.1006.2406 B3 s 00

2024PE000116 Fortlalecler a Estrutura do Poder correntes Sutros Outro§ Servigos 178.631,16
Legislativo senvicos de terceiros - PJ Terceiros - PJ

Total => 178.631,16

15 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

151.  Sera divulgada ata da sesséo publica nos sistemas eletronicos: www.comprasnet.gov.br e www.ale.ro.leg.br —
link “licitagbes”

15.2.  As disposi¢des atinentes a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condigbes de
pagamento deverdo ser observadas no Anexo | - Termo de Referéncia deste Edital.

15.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia -
DF.

15.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratag&o.

15.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratag&o.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatdrio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas € seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
endereco eletronico: www.comprasnet.gov.br e www.ale.ro.leg.br

15.11. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os inseridos no Termo de
Referéncia, sempre pautando-se na legislagéo vigente.

16 - DOS ANEXOS
16.1. Fazem parte deste instrumento convocatério, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

ANEXO | - Estudo Técnico Preliminar - (disponivel separadamente)

ANEXO Il - Termo de Referéncia - (disponivel separadamente), composto de:
v Anexo | - Termo de Opgao de Vistoria

ANEXO Il - Modelo de proposta (virtual e definitiva)

ANEXO IV - Modelo de Minuta de contrato - (disponivel separadamente)
Porto Velho-RO, 27 de fevereiro de 2025.

EVERTON JOSE DOS SANTOS FILHO
Agente de Contratagdes

Av Farquar, 2562 — Bairro Olaria — CEP 76.801-189 — Everton José dos Santos Filho
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ANEXO llI
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (virtual e definitiva)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100.241.000035/2024-36
PREGAO ELETRONICO N° 023/2024/CPP/ALE/RO
UASG 926919 - AMPLA PARTICIPAGAO

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICO DE SEGURO PREDIAL PARA COBERTURA DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS CONTRA
RISCOS DE INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO E RISCOS DIVERSOS (ALAGAMENTOS, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS E QUEBRA DE VIDROS), E 0S DECORRENTES DE
TUMULTOS, ROUBO DE BENS OU FURTO QUALIFICADO, DANOS AO PATRIMONIO E RESPONSABILIDADE CIVIL, a pedido da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,
para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Ronddnia e Escola do Legislativo, conforme descri¢cdo detalhada no Anexo Il -Termo de Referéncia. As empresas
interessadas em participar deste certame dever&o apresentar a descrigéo integral do respectivo grupof/item que compde a sua proposta, vedadas expressdes como: conforme item do edital
elou termo de referéncia, sob pena de desclassificagao.

ITEM | ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS QUE DEVERAO COMPOR 0S SERVICOS UNID | QUANT |VLR-UNIT |VLR-TOT
1 Edificio Sede da Assembleia Legislativa de Rondonia - 15 Pavimentos - Localizado na Av. Farquar n® 2562, Bairro Olaria - UND 1
CEP 76.801-189 - Porto Velho/RO. Area Construida: 43.073,02 m?
9 Edificio Sede da Escola do Legislativo de Rondénia - 01 Pavimento - Localizado na Rua Major Amarantes, n°® 390, Bairro UND 1
Arigoléndia - CEP 76.801-911 - Porto Velho/RO. Area Construida: 4.693,10 m?
Total do grupo =>

O valor global da proposta é de R$ ( ), e sera pago mensalmente de acordo com os servigos prestados, calculado pelo prego unitario.
VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS. A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das
propostas.

Declaramos, para fins que se fizerem necessarios que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e concordamos, sem restricdo, com as condigdes
constantes do Edital e seus anexos.

Declaramos que 0s pregos cotados sdo absolutamente liquidos, ja incluidos todos os custos diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salarios, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).

Av Farquar, 2562 — Bairro Olaria — CEP 76.801-189 — Everton José dos Santos Filho
Porto Velho/RO — Fone 69 3218-1496 .
site www.al.ro.leg.br Pregoelro ALE/RO Pag. 1 de 12


http://www.ale.ro.gov.br/

ASSEMBLEIA LEG‘I\SLATIVA DE

RONDONIA

HARMONIA E DEFESA DO RONDONIENSE

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia — ALE/RO

DADOS DA EMPRESA
Razéo Social:
CNPJ:
Endereco:
Cidade: CEP: UF
Telefone: E-mail:
Banco: Agéncia: CIC:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome:

RG: CP.F.

Telefones: E-mail:

(assinatura do representante legal)
RG: oo,
CPF: e
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N¢ 0340175/2024-ALE/SEC-ENG-ARQ/DEP-ENG

Seguro Predial para os edificios da Assembleia Legislativa Do Estado de Rondénia — ALE/RO

1. INFORMACOES BASICAS
1.1. Processo SEI n? 100.241.000035/2024-36.

2. DESIGNA(}[\O DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2.1. Jefferson Willian Batista da Silva — Analista Legislativo em Eng. Civil;

2.2. italo Ferreira Pimentel — Assistente Legislativo Téc. em Edificacdes.

3. INTRODUGAO

3.1. A preservacao do patriménio mobiliario e imobiliario é uma prioridade fundamental para qualquer
instituicdo e a Assembleia Legislativa de Rondénia ndo esta isenta dessa responsabilidade. Diante da
importancia do Edificio-sede e da Escola do Legislativo como pilares essenciais para o funcionamento
do Legislativo estadual, torna-se imprescindivel adotar medidas proativas para garantir sua protecao
contra uma variedade de riscos potenciais.

3.2. O presente Estudo Técnico Preliminar visa conduzir uma andlise dos perigos aos quais 0s
referidos edificios estdo expostos, bem como estabelecer as bases para a contratagdo de um seguro
predial adequado as necessidades da Assembleia Legislativa de Ronddnia. Em um contexto marcado
pela imprevisibilidade, é essencial antecipar-se aos possiveis incidentes e adotar medidas preventivas
eficazes para proteger ndao apenas os bens materiais, mas também a continuidade das atividades
legislativas e educacionais.

3.3. Portanto, este Estudo Técnico Preliminar representa o primeiro passo para a implementacao de
uma estratégia abrangente de gestao de riscos, visando garantir a seguranca € a continuidade das
operagdes da Assembleia Legislativa de Rond6nia diante de cenarios adversos e imprevistos.

4. DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP

4.1. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

4.2. O procedimento para contratacdo de seguro predial obedecera, integralmente, além de outras leis
e normas pertinentes, aos seguintes normativos:

. LEI N® 14.133/2021 — Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituicao Federal;

. DECRETO N 73, de 21/11/1966 - Dispde sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operacgoes de seguros e resseguros e da outras providéncias;

. DECRETO N¢° 61.589/67 - Retifica disposicdes do Decreto n® 60.459, de 13 de marco de

1967, no que tange a capitais, ao inicio da cobertura do risco e emissao da apdlice, a
obrigacao do pagamento do prémio e da indenizagao e a cobranga bancaria;

. Atos regulamentadores da SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados;



4.3. No que se refere ao tratamento juridico diferenciado, de acordo com a Lei Complementar n.°
123/06, no § 4.2 do seu art. 3.2, a saber:

§ 4° Nao podera se beneficiar do tratamento
juridico  diferenciado  previsto nesta Lei
Complementar, incluido o regime de que trata o
art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum
efeito legal, a pessoa juridica:

(...)

VIl - que exerga atividade de banco comercial,
de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de  crédito,
financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de
titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa
de arrendamento mercantil, de _seguros
privados e de capitalizacdo ou de previdéncia
complementar; (grifo nosso)

4.4. Deste modo, de acordo com a Lei Complementar n.® 123/06, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, empresas de seguros privados nao podem se
beneficiar do tratamento juridico diferenciado. Nao sendo possivel a instauragdo de um processo
licitatério dirigido a contratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte exclusivamente,
para este fim.

4.5. A andlise de possiveis inconsisténcias na contratagéo anterior € crucial para prevenir a recorréncia
dessas no processo atual de contratagdo, garantindo a eficiéncia, transparéncia e seguranga
necessarias na gestdo dos recursos publicos. Ao compreender as lacunas e falhas do processo
anterior, podemos implementar medidas corretivas e melhores praticas que promovam uma
contratagdo mais assertiva e alinhada com os objetivos institucionais.

4.6. Na Clausula 2.5.4 do contrato com a seguradora anterior constava a obrigatoriedade, no caso de
prorrogagao do contrato, de concessao de bonus, que é o desconto no valor do prémio, de acordo com
as normas da Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, desde que nao tivesse havido
nenhuma ocorréncia de sinistro durante o periodo de vigéncia da apdlice anterior, qualquer
transferéncia de direitos ou obrigacdes ou qualquer interrupcao no contrato de seguro.

4.7. Todavia, esse desconto somente € aplicado a seguros de automéveis, segundo a Circular SUSEP
n® 306 de 2005, ndo sendo praticada no mercado a aplicacdo anéloga para seguros prediais. Portanto,
recomenda-se que esta determina¢do nao conste na contratagéo atual.

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE

5.1. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondbnia instalada em sua prépria Sede, tem por
obrigacdo manter suas instalagbes seguras para os servidores e cidaddos que o frequentam
diariamente. Visando atender o minimo para um ambiente seguro faz-se necessario a Contratagao de
Empresa Especializada em Seguro Predial, para prevencao de eventuais sinistros.

5.2. O seguro proposto abrange eventos naturais, como incéndios, quedas de raios, explosdes, danos
elétricos e quebra de vidros e fenémenos climaticos como alagamentos e vendavais. Além disso,
contempla situagbes de vandalismo, tumultos, roubo de bens ou furto qualificado, fornecendo uma
protecdo abrangente contra ameacas internas e externas que possam comprometer a integridade fisica
e financeira dos edificios legislativos.

5.3. A contratagdo do seguro contra riscos de incéndio do patriménio mobiliario e imobiliario tem por
objetivo assegurar e resguardar a integridade fisica dos bens iméveis e méveis da Assembleia
Legislativa de Rondénia, preservando-o0s contra os riscos de eventuais sinistros.

5.4. O seguro predial visa proteger o patriménio da ALE-RO, que € ativo valioso do Estado e da
sociedade rondoniense. A ocorréncia de sinistros, sem a devida cobertura de seguro, pode resultar em


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art12

agravo irreversivel ao erario, afetando o funcionamento da instituicao e gerando gastos imprevistos que
poderiam ser evitados com uma apélice de seguro adequada.

5.5. A protecdo ao patrimdénio publico € um dever da administracdo, e o seguro predial é uma
ferramenta eficaz para garantir a preservacdo desse patrimbnio, promovendo a continuidade das
atividades legislativas e a prestacao de servicos a populacao sem interrupgoes.

5.6. Do ponto de vista técnico, os edificios da Assembleia Legislativa de Ronddnia séo, por sua prépria
natureza, compostos por um conjunto de estruturas complexas, como sistemas elétricos, hidraulicos,
elevadores, equipamentos de informatica, sistemas de climatizacdo e areas de grande circulacdo de
pessoas. Esses fatores aumentam a vulnerabilidade a diferentes tipos de sinistros, como incéndios,
sobrecargas elétricas e alagamentos, exigindo uma cobertura securitaria que ofereca protecéao
completa a esses riscos.

5.7. 0 mercado de seguros prediais no Brasil oferece uma extensa variedade de servigos, com
diferentes tipos de coberturas e condi¢des contratuais. A analise mercadoldgica € imprescindivel para
garantir que a contratacdo atenda as necessidades particulares desta casa de leis, buscando um
equilibrio entre a amplitude das coberturas, os custos da apdlice e a capacidade de atendimento da
seguradora.

5.8. Diante disso, a contratagdo de seguro predial para os edificios da Assembleia Legislativa de
Rondb6nia é uma necessidade manifesta e fundamentada, que promove a prote¢cdo do patriménio
publico, assegura a continuidade das atividades e atende aos interesses da administracdo e da
sociedade. Dessa forma, a contratagdo de seguro predial € uma medida imprescindivel para uma
gestao eficiente, responsavel e preventiva.

6. SETOR REQUISITANTE

6.1. Secretaria Geral — Arildo Lopes da Silva;
6.2. Secretaria de Engenharia e Arquitetura — André Luiz Gurgel do Amaral.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1.Tendo em vista que o intuito do estudo é a obtencdo de alternativa capaz de suprir as
necessidades da ALE/RO no que tange a contratacdo de seguro predial, realizou-se pesquisa para
levantamento dos valores patrimoniais de bens moveis e iméveis na Casa de Leis para determinacao
da cobertura e valor referencial do prémio da apdlice de seguro patrimonial.

7.2. As informagbes provenientes das avaliagbes dos moveis e imdveis pertencentes a Assembleia
Legislativa de Ronddnia foram extraidas dos laudos/relatérios atualizados de 2024 e foram compiladas
na tabela a seguir:

Area
ltem| Local Pavim. Endereco Construida | Imovel (R$) Moveis (R$) Total (R$)

(m?)

Edificio

sede da Av. Farquar n°

g |Assemblela 15 2562, Bairro 43.073,02 |161.187.844,84

Legislativa Olaria, CEP

de 76.801-189 -

Rondbnia Porto Velho/RO

10.832.978,11 | 180.681.125,97




Rua Major
Edificio da Amarantes n°
Escola do 390, Bairro
2 | Legislativo 1 Arigolandia, CEP 4.693,10 8.660.303,02
de 76.801-911 -
Rondodnia Porto Velho/RO

Tabela 01 — Tabela de avaliacdo dos bens méveis e imoéveis

7.3. Destarte, para fins de determinacao dos valores de cobertura e valor referencial para célculo do
prémio do seguro, sera utilizado o valor de R$ 180.681.125,97 (cento e oitenta milhdes, seiscentos e
oitenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1. O levantamento de mercado consiste na prospeccao e analise das alternativas possiveis de
solucdes ao problema constatado, visando a adequada escolha da solucéo técnica e economicamente
viavel.

8.2. Para o caso em tela, ndo ha alternativas de solucbes diferentes, uma vez que se trata de
contratacdo de empresa para seguro predial. Desta forma, através de parametros para seguro predial
previamente definido neste estudo, bem como pesquisa mercadolégica junto as seguradoras, sera
selecionada a proposta mais vantajosa a Administracdo Publica, dentre as participantes do certame
licitatério.

LEVANTAMENTO DE INFORMAGCOES DE OUTROS ORGAOS

8.3. Foi elaborado um levantamento de informacdes a respeito de contratagbes de seguros prediais
para outros érgaos da Administracdo Publica no Estado de Rondénia com a finalidade de se obter
parametros entre as coberturas e informagdes como localizagdo do érgao, area construida, franquias,
valor de cobertura e o valor contratado do prémio do seguro.

8.4. Contudo, cabe destacar que a contratagdo de seguro predial possui intrinsecamente aspectos
peculiares atinentes aos imdveis, localizacao, riscos, coberturas, franquias, entre outros, nao sendo
viavel estabelecer uma correlagdo direta de valor por metro quadrado, sendo a anadlise em tela tao
somente para fins de amplitude de levantamento de mercado do estudo técnico preliminar. As
informacdes supracitadas foram compiladas na tabela a seguir.

Area A
s Valor Total Prémio
ltem Local Endereco Cobertura Edificios | Total
2 (R$) (R$)
(m?)
Incéndio, queda de raio,
explosdo de qualquer
natureza, danos
Conselho | Av. Carlos
elétricos, vendaval,
de Gomes, n°
. furacéo, ciclone,
Arquitetura | 501, Bairro j _
tornado, granizo,
1 |e Caiari, CEP 9 1 378,00 250.790,91 2.695,86
. responsabilidade civil,
Urbanismo | 76.801.166 -
danos, furto qualificado,
de Porto
A roubo de bens, quebra
Rondbdnia | Velho/RO
de vidros, alagamento,
inundagao, fumaca e
queda de aeronave.




Avenida Jorge
Teixeira, n® Incéndio, queda de raio,
Defensoria | 1722, Bairro explosao de qualquer
2 | Publica de | Embratel, natureza, vendaval, 1 3.490,68 | 17.000.000,00 |10.324,96
Rond6nia | CEP 76.820- | furacéo, ciclone,
846 - Porto tornado e granizo.
Velho/RO
8 edificios,
sendo 4 em
Incéndio, queda de raio,
. Porto Velho, 2
Justica explosdes, danos ~
em Ji- Nao
3 | Federal de , elétricos, ventania, 8 . 38.074.145,88 | 15.864,04
. Parand, 1 em informado
Rondb6nia granizo, alagamento e
Vilhena e 1
. inundagbes.
em Guajard-
Mirim
28 edificios, Incéndio, queda de raio,
i, em 23 exploséo e implosao,
Ministério o g P . P N&o
A municipios anos elétricos,
4 | Publico de 28 . 134.799.533,29 | 40.000,00
. diferentes do | vendaval, fumaga, informado
Rondénia
Estado de responsabilidade civil,
Rondénia furto qualificado, roubo.
Incéndio, queda de
\ 25 edificios,
Tribunal raios, explosées, danos
. em 22
Regional o elétricos, vendaval,
do municipios | X
alagamentos,
5 diferentes dos 9 25 30.950,57 | 71.774.561,19 | 13.700,00
Trabalho inundagées, roubo, furto
a Estados de "
142 qualificado, fumaga,
e Rondonia e
Reg|ao granizo e quebra de
Acre
vidros.

Tabela 02 — Informagbes de contratagcdo de outros 6rgaos em Rondbénia

9. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
DO OBJETO

9.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servico de seguro predial para cobertura
dos bens moveis e imdveis contra riscos de incéndio, queda de raio, explosdo e riscos diversos
(alagamentos, vendaval, danos elétricos e quebra de vidros), e os decorrentes de tumultos, roubo de
bens ou furto qualificado, danos ao patriménio e responsabilidade civil dos seguintes prédios:

. Palacio Marechal Rondon, Sede da ALE/RO, sito a Av. Farquar n® 2562, Bairro Olaria,
CEP 76.801-189, no municipio de Porto Velho, no estado de Rondbnia;

. Escola do Legislativo, sito a Rua Major Amarantes n® 390, Bairro Arigolandia, CEP 76.801-
911, no municipio de Porto Velho, no estado de Rondénia.

DO OBJETIVO

9.2. O objetivo primordial da contratacdo do seguro predial para a Assembleia Legislativa de Ronddnia
€ garantir a protecdo abrangente do patriménio fisico da instituicdo contra uma variedade de riscos
imprevistos e potencialmente danosos. O seguro visa garantir a continuidade das operagdes
legislativas, proporcionando seguranca financeira e operacional em caso de ocorréncias catastroficas,
garantindo uma protecao ampla e integral contra diversas eventualidades que poderiam comprometer o
funcionamento adequado da Assembleia Legislativa de Ronddnia. Permitindo a instituicdo concentrar
seus esforcos na prestacao de servigcos essenciais a sociedade, sem se preocupar com 0s impactos
adversos decorrentes de eventos imprevisiveis.



REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.3.0Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo de seguros prediais,
devidamente regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com a
legislacao vigente e padrdes exigidos nesse ETP e no Termo de Referéncia.

9.4. A apdlice devera incluir, além da protecédo as estruturas fisicas dos edificios, cobertura para bens
méveis, como mobilidrio, equipamentos eletrénicos, computadores, arquivos e outros ativos que
compdem o patriménio da Assembleia Legislativa de Rondénia.

9.5.A apdlice deve apresentar de forma clara as condicdes gerais e especificas, definindo
explicitamente os limites de cobertura, franquias, prazos para indenizacdo e demais condi¢des
contratuais, garantindo transparéncia e previsibilidade a administragcdo da ALE/RO.

9.6. A seguradora deve garantir atendimento eficiente e continuo, com suporte disponivel 24 horas
para atendimento de emergéncias e comunicacao de sinistros, incluindo canais de facil acesso e
rapidez na execucdo dos servigos contratados.

9.7. Todo o processo de contratacao devera seguir as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021,
que regulamenta as contratagdes publicas, observando os principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia e competitividade, garantindo a sele¢cao da proposta mais vantajosa
para a administracdo publica.

9.8. As coberturas minimas, assim como demais informacdes pertinentes a apodlice do seguro,
encontram-se pormenorizadas na Descricdo da Solugao como um Todo.

9.9. Esses requisitos sdo essenciais para garantir uma contratagdo que ofereca seguranca e eficiéncia
na gestao de riscos relacionados aos edificios e bens da Assembleia Legislativa de Rondbnia,
assegurando a integridade do patriménio publico e a continuidade das atividades administrativas e
legislativas.

DA VIGENCIA

9.10. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, prorrogavel por iguais e sucessivos periodos,
respeitada a vigéncia maxima decenal, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021. A
prorrogagcao estara condicionada a comprovagdo da vantajosidade para a Administracao Publica,
desde que haja autorizag&do da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

9.10.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;

9.10.2. Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitagao;
9.10.3. Os servicos tenham sido prestados regularmente;
9.10.4. A Administragdo mantenha interesse na realizacdo do servico;

9.10.5. As condi¢des e o valor do contrato permanegam economicamente vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacao com o contratado ou a extingdo contratual sem 6nus para
qualquer das partes;

9.10.6. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao.

9.11. Toda prorrogacao de contrato sera precedida da realizagdo de pesquisas de precos de mercado,
de precos contratados por outros 6rgaos e entidades da Administracdo Publica, ou outro meio que
possa

comprovar a vantajosidade do contrato a fim de assegurar a manutencdo da contratagdo mais
vantajosa para a Administracéo, em relacdo a realizagdo de uma nova licitagao.

9.12. O contrato ndo podera ser prorrogado quando:

9.12.1 A CONTRATADA tiver sido declarada inidénea ou suspensa no ambito da Unido, Estado
ou do proprio 6rgao contratante, enquanto perdurarem os efeitos;

9.12.2 CONTRATADA nao mantiver, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas
as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

9.13. Prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.
9.14. O prazo de vigéncia contratual sera contado a partir da sua assinatura.



DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E REGIME DE EXECUGAO

9.15. Trata-se de servigco comum, continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
pregao, em sua forma eletrénica.

9.16. A definicdo de servico continuado atende a jurisprudéncia do TCU conforme Acé6rddo n°
600/2015, por tratar-se de seguro predial.

9.17. O objeto sera realizado por execugao indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global,
nos termos do art. 6° da Lei n® 14.133/2021:

“XXIX - empreitada por prego global: contratacao
da execucdo da obra ou do servico por preco
certo e total;”

9.18. Em observancia ao item 9.1.3 do Acérdao n. 1.977/2013/TCU, temos que:

“A empreitada por preco global, em regra, em
razao de a liquidacdo de despesas nao
envolver, necessariamente, a medicao unitaria
dos quantitativos de cada servico na planilha
orcamentaria, nos termos do art. 69, inciso VIII,
alinea 'a’, da Lei 8.666/93, deve ser adotada
quando for possivel definir previamente no
projeto, com boa margem de precisdao, as
quantidades dos servicos a serem
posteriormente executados na fase
contratual; enquanto que a empreitada por prego
unitario deve ser preferida nos casos em que 0s
objetos, por sua natureza, possuam uma
imprecisdo inerente de quantitativos em seus
itens orcamentarios, como sdo os casos de
reformas de edificagdo, obras com grandes
movimentag¢des de terra e interferéncias, obras
de manutencdo rodoviaria, dentre outras;”
(destaque nosso).

DO REAJUSTE

9.19. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

9.20. O reajuste esta condicionado a andlise da variacdo dos custos contratuais, devendo estar
prevista no edital com data vinculada a apresentacido das propostas, para os custos decorrentes do
mercado.

9.21. Em caso de paralisagdo ou aditamento de prazo, devidamente justificado, ter-se-a que os precos
dos servicos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses,
contado da data limite da apresentacdao da proposta de precos pela licitante ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, poderao
ser reajustados utilizando-se a variagdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA),
mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), acumulado em 12 (doze) meses.

9.22. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgada o indice definitivo.

9.23. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

9.24. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entao em vigor.



9.25. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.26. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacdo da empresa contratada. Caso a empresa
contratada néo solicite tempestivamente o reajuste, ocorrera a preclusdo do direito. Também ocorrera
a preclusao do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

DA HABILITACAO TECNICA

9.27. Comprovar aptidao para a prestagdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto deste termo de referéncia, ou com o item pertinente, mediante a
apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.28. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Comprove(m) aptiddo para desempenho dos servicos no quantitativo de 50% do total a ser
contratado, podendo ser admitida a apresentacido de mais de um atestado e/ou declaracdo, nos termos
do art. 67, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

9.29. Apresentar Certidao de Regularidade junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados.

9.30. A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade
do(s) atestado(s) solicitado(s), apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato, que deu
suporte a contratacao, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, para
verificacdes por parte desta Assembleia.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

10.1. Tendo em vista os elementos que nortearam o presente estudo, o valor total a ser utilizado para
determinacéo da cobertura e valor referencial do prémio da apdlice de seguro patrimonial € de R
180.681.125,97 (cento e oitenta milhdes, seiscentos e oitenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e
noventa e sete centavos).

10.2. Desse valor, R$ 161.187.844,84 (cento e sessenta e um milhdes, cento e oitenta e sete mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) correspondem ao imével do Edificio-
sede (Processo SEI n2100.012.000197/2023-97) , R$ 8.660.303,02 (oito milhdes, seiscentos e
sessenta mil, trezentos e trés reais e dois centavos) ao imével da Escola do Legislativo (Processo SEI
n 2100.282.000034/2024-13) e R$ 10.832.978,11 (dez milhdes, oitocentos e trinta e dois mil,
novecentos e setenta e oito reais e onze centavos) aos bens méveis totais dos dois edificios (Processo
SEI n? 100.241.000024/2024-56).

10.3. O seguro consiste na garantia de pagamento de indenizacio por danos ou prejuizos ao Edificio-
sede da ALE/RO e da Escola do Legislativo e devera compreender as seguintes coberturas: incéndio,
queda de raio, explosao e riscos diversos (alagamentos, vendaval, danos elétricos e quebra de vidros),
e os decorrentes de tumultos, roubo de bens ou furto qualificado, danos ao patrimbénio e
responsabilidade civil.

10.4. O seguro predial a ser contratado pela Assembleia Legislativa de Rondénia devera conter as
seguintes coberturas minimas:

a) Incéndio, Explosao, Fumaca, queda de raio e Queda de Aeronave;
b) Danos Elétricos;

¢) Quebra de Vidro;

d) Anuncios Luminosos;

e) Derrame e Vazamento de Agua;

f) Equipamentos Moveis e Movimentagao Interna;

g) Equipamentos Estacionarios;

h) Impacto de Veiculos;

i) Vazamento de Tanques ou Tubulacbes;



j) Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de Granizo;

k) Responsabilidade Civil;

1) Responsabilidade Civil Garagista Simples.

Edificio Sede Principal - Assembleia Legislativa de Rondonia (15
pavimentos)

Ordem

Cobertura

Limite
Requerido
de
Indenizacao
- LMI (R$)

LM
(%)

Limite de Franquia
Estipulado

INCENDIO, EXPLOSAO, FUMAGA,
QUEDA DE RAIO E QUEDA DE
AERONAVE

161.187.844,84

100,00%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
5.000,00.

DANOS ELETRICOS

33.365.883,88

20,70%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
1.000,00.

QUEBRA DE VIDROS

2.901.381,21

1,80%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
500,00.

ANUNCIOS LUMINOSOS

483.563,53

0,30%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
500,00

DERRAME E VAZAMENTO DE AGUA

2.417.817,67

1,50%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
1.000,00.

EQUIPAMENTOS MOVEIS E
MOVIMENTAGAO INTERNA

805.939,22

0,50%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
1.500,00.

EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS

2.095.441,98

1,30%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
1.500,00.

IMPACTO DE VEICULOS

1.289.502,76

0,80%

10% das indenizagdes
com minimo de R$
1.500,00

VAZAMENTO DE TANQUES OU
TUBULAGOES

1.128.314,91

0,70%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
1.000,00.

10

VENDAVAL, FURACAO, CICLONE,
TORNADO E QUEDA DE GRANIZO

13.700.966,81

8,50%

10% das indenizagbes
com minimo de R$
2.500,00.

11

RESPONSABILIDADE CIVIL

3.223.756,90

2,00%

10% das indenizagdes
com minimo de R$
2.000,00.




12

RESPONSABILIDADE CIVIL
GARAGISTA SIMPLES - 856 VAGAS
ESTACIONAMENTO

1.289.502,76

0,80%

Por veiculo sinistrado -
10% das indenizagbes
com o valor minimo
discriminado: Veiculo
Nacional = R$ 1.200,00,
Veiculo Importado = R$
2.500,00, Veiculo
Blindado = R$ 3.000,00 e
Moto/Bicicleta = R$
350,00.

Tabela 03 — Coberturas seguro predial do Edificio sede da ALE/RO

Edificio Sede - Escola do Legislativo de Rondoénia (1 pavimento)

Limite
Requerido | vy | Limite de Franquia
Ordem Cobertura de .
L (%) Estipulado
Indenizacao
- LMI (R$)
INCENDIO, EXPLOSAO, FUMACA, 10% das indenizagbes
QUEDA DE RAIO E QUEDA DE 100,00% com minimo de R$
1 AERONAVE 8.660.303,02 5.000,00.
10% das indenizacoes
20,70% com minimo de R$
2 DANOS ELETRICOS 1.792.682,73 1.000,00.
1.80% 10% das indenizagbes
3 QUEBRA DE VIDROS 155.885,45 com minimo de R$ 500,00.
N 10% das indenizagbes
4 ANUNCIOS LUMINOSOS 25.980,91 0.30% com minimo de R$ 500,00
10% das indenizagoes
1,50% com minimo de R$
5 DERRAME E VAZAMENTO DE AGUA 129.904,55 1.000,00.
10% das indenizagbes
EQUIPAMENTOS MOVEIS E 0,50% com minimo de R$
6 MOVIMENTAGCAO INTERNA 43.301,52 1.500,00.
10% das indenizacgdes
1,30% com minimo de R$
7 EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS 112.583,94 1.500,00.
10% das indenizagoes
0,80% com minimo de R$
8 IMPACTO DE VEICULOS 69.282,42 1.500,00
10% das indenizagbes
VAZAMENTO DE TANQUES OU 0,70% com minimo de R$
9 TUBULACOES 60.622,12 1.000,00.
10% das indenizacdes
VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, 8,50% com minimo de R$
10 TORNADO E QUEDA DE GRANIZO 736.125,76 2.500,00.
10% das indenizagbes
2,00% com minimo de R$
11 RESPONSABILIDADE CIVIL 173.206,06 2.000,00.




Por veiculo sinistrado -
10% das indenizagdes
com o valor minimo
discriminado: Veiculo

RESPONSABILIDADE CIVIL Nacional - RS 1.200,00.
12 | GARAGISTA SIMPLES - 42 VAGAS 69.28242|  0.80% | veiculo Importado - RS
ESTACIONAMENTO 2.500,00, Veiculo Blindado
- R$3.000,00 e
Moto/Bicicleta = R$
350,00.

Tabela 04 — Coberturas seguro predial do Edificio da Escola do Legislativo

10.5. O edificio sede da ALE/RO possui capacidade para 856 vagas de estacionamento, enquanto que
a Escola do Legislativo possui capacidade de 42 vagas de estacionamento.

10.6. As instalac6es, bens, itens e respectivos valores estdo sujeitos a eventuais alteracées em razéo
de novas aquisicdes, reformas, alteracoes de layout ou desfazimento durante o periodo da cobertura.

10.7. Os bens adquiridos apés a assinatura do contrato serdo considerados cobertos pela apélice, sem
Onus adicional para a contratante.

10.8. Na ocorréncia de sinistro, os valores a serem regularmente ressarcidos devem ser apurados com
base nos dados das respectivas fichas patrimoniais dos bens, em notas fiscais e no respectivo valor de
mercado, conforme previsto na legislacao de regéncia.

10.9. Na hipétese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por varias coberturas,
prevalecera aquela que for mais favoravel a Contratante, a seu critério, ndo sendo admitida, em
hipétese alguma, a acumulacdo de coberturas e seus respectivos limites maximos de indenizacao
contratados.

10.10. Os eventuais desembolsos efetuados pela ALE/RO, decorrentes de Despesas de Salvamento
durante e/ou apdés a ocorréncia do sinistro e os valores referentes aos danos materiais
comprovadamente causados pela Contratante e/ou terceiros, com objetivo de evitar o sinistro, minorar
0 dano, ou salvaguardar o bem, também estao garantidos pelo presente seguro, limitados, porém, ao
limite maximo de indenizagdo da cobertura afetada pelo sinistro, quando ndo contratada cobertura
especifica.

10.11. O prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil,
cuja indenizagdo esteja sujeita as disposicbes deste processo, sera constituido pela soma das
seguintes parcelas:

10.11.1. despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou apds a ocorréncia
de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;

10.11.2. valores das reparacdes estabelecidas em sentenga judicial transitada em julgado e/ou
por acordo entre as partes, nesta Ultima hipétese com a anuéncia expressa das sociedades
seguradoras envolvidas.

10.12. De maneira anéloga, o prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais
coberturas sera constituido pela soma das seguintes parcelas:

10.12.1. despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou
apds a ocorréncia do sinistro;

10.12.2. valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo segurado e/ou
por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;

10.12.3. danos sofridos pelos bens segurados, 0 consolidado apresentado, com limite maximo
de garantia a ser contratado na forma de risco.

10.13. A cobertura por seguro destina-se aos bens elencados no Relatério de patrimdnio da ALE/RO.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA CONTRATADO
10.14. A forma do limite maximo de garantia a ser contratado é a forma como serd calculada o valor da



indenizacdo do seguro em caso de sinistro. Segundo a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados (autarquia responsavel pela autorizagao, controle e fiscalizagdo dos mercados de seguros no
Brasil), o limite maximo de garantia pode ser contratado sob trés formas: Risco Absoluto; Risco
Relativo; e Risco Total.

10.15. Na contratagcéo por risco absoluto, o segurador responde pelos prejuizos, integralmente, até o
montante do limite maximo de garantia, deduzidas eventuais franquias. Nao havendo, em hipétese
alguma, aplicacdo de clausula de rateio (condicao contratual que prevé a possibilidade de o segurado
assumir uma proporcao da indenizacdo do seguro quando o valor em risco declarado for inferior ao
valor em risco apurado no momento do sinistro).

10.16. A contratacdo por risco relativo é, normalmente, utilizada sempre que houver a probabilidade
de qualquer bem do segurado, num determinado local, ser atingido por um mesmo evento, sem que o
dano seja total. Nesse tipo de contratagdo o segurado declara, no momento da contratagéo, o valor em
risco dos bens (valor em risco declarado — VRD). No momento do sinistro, é apurado o valor em risco
dos bens (valor em risco apurado — VRA). Se esse valor for superior ao valor em risco declarado,
havera aplicagdo da clausula de rateio e a indenizagédo sera reduzida na propor¢ao da diferenca entre
0 prémio pago e aquele que seria efetivamente devido, conforme férmula abaixo:

L VRD L Prémio Pago
Indenizagio = TR Prejuizo OU | Indenizacdo =

———FF X Prejuizo
Prémio Devido

10.17. Por outro lado, na contratagédo por risco total é possivel conhecer o valor dos bens expostos ao
risco, estabelecendo-se esse valor como montante do limite maximo de garantia (LMG), que é fixado
pelo segurado. Assim, esse montante sera igual ao valor atual do bem, ou miltiplo deste. Na
ocorréncia do sinistro, quando esse LMG é compativel com o valor apurado naquele momento, a
seguradora arca sozinha com o prejuizo até o limite maximo de indenizacao, ou seja, nao sera aplicada
clausula de rateio. Porém, se, na data do sinistro, for constatado que o valor do objeto € superior ao
valor segurado (LMG < VRA) havera rateio da seguinte forma:

LMG
Indenizagdo = —— X Prejuizo
VRA

10.18. No que concerne as formas de contratagbes possiveis, conforme apontado por e-mail (ID n®
0243446), para unicamente a forma de primeiro risco absoluto, as seguradoras ndo aceitam laudos de
avaliacdo confeccionados por 6rgaos publicos, mas tdo somente por empresas especializadas em
avaliacdo patrimonial. Logo, para a cobertura basica deste tipo de risco ndo seriam aceitos pelas
seguradoras os laudos elaborados pela SEPAT/RO, sendo cobertos por risco absoluto apenas as
coberturas adicionais. Em relag@o ao risco total, também foi informado n&o ser pratica do mercado a
operagao desta forma de contratacao.

10.19. Ademais, conforme esclarecimentos apontados na Justificativa n® 0265636/2024-ALE/SCL/DEP-
COMP (ID n® 0265636), ha poucas empresas interessadas na participacao de certames licitatérios
desta natureza (considerando-se 0s riscos, valores dos bens, franquias etc), desta forma, os tipos de
contratacdes tornam-se limitados e restritos.

10.20. Conforme Despacho n® 0265640/2024-ALE/SCL/DEP-COMP (ID n° 0265640) as empresas
forneceram propostas com o mesmo tipo de risco e coberturas, uma vez que, segundo as empresas,
nao sao praticados no mercado os demais tipos solicitados pela SEAR.

10.21. Por todo exposto, tendo em vista o histérico de contratacdo anterior e as peculiaridades
apontadas pelo setor especializado pelas cotacdes desta Casa de Leis, entende-se que somente sera
possivel a contratacdo do limite maximo de garantia na forma de risco relativo de cobertura basica e
risco absoluto para demais coberturas.

LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS E INFORMAGCOES GERAIS

10.22. A contratacdo do seguro sera para cobertura do Edificio-Sede da ALE-RO, localizado na Av.
Farquar, N® 2562, Bairro Olaria, CEP 76801-189, Porto Velho — RO, e da Escola do Legislativo,
localizada na Rua Major Amarantes, N° 390, Bairro Arigolandia, CEP 76.801-911, Porto Velho — RO,
com as seguintes areas:

a) Area do terreno — Edificio sede: 21.017,69 m2;



b) Area construida — Edificio sede: 43.073,02 m?;
c) Area do terreno — Escola do Legislativo: 7.230,33 m2;

d) Area construida — Escola do Legislativo: 4.693,10 m2.

INFORMACOES PARA FINS DE SEGURO

10.23. A edificagédo do edificio sede da Assembleia Legislativa foi erguida com estrutura em concreto
armado, fundagdes em sapata isolada, lajes nervuradas e alvenaria de vedacao em bloco estrutural de
1 vez e cobertura em estrutura metalica com telhas do tipo sanduiche isotérmicas. As esquadrias sao
em aluminio com pintura eletrostatica, a fachada é de ACM e pele em vidro laminado 10mm e os
acabamentos de paredes sdo em reboco, emassamento texturizado com pintura latex acrilica, forros
modulados, pisos em granilite e piso vinilico em réguas.

10.24. A edificagdo do imével da Escola do Legislativo tem fundacdes do tipo sapata isolada em
concreto armado, estrutura em concreto armado, piso de em revestimento cerdmico e granito,
cobertura em estrutura convencional de madeira com telhas metdlicas e de fibrocimento de 5mm,
vedacao em alvenarias de tijolo ceramico de 2 vez. As esquadrias sao em ferro pintadas com tinta
prime acabamento e em vidro temperado 8mm. Os acabamentos de paredes sdao em reboco,
emassamento texturizado com pintura latex acrilica, forros de PVC, madeira e gesso acartonado.

EQUIPAMENTOS PROTECIONISTAS EXISTENTES

10.25. A edificacdo € atendida por rede de hidrantes e extintores, incluindo equipamentos de
seguranga novos e completos (mangueiras, extintores, central de incéndio e acionadores manuais,
sensores Opticos de fumaca etc).

Foram seguidas as Instru¢cdes Técnicas — IT do Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia e a NBR
9077/2001.

10.26. Os iméveis a serem segurados contam com os seguintes elementos de seguranca:
Edificio sede da ALE/RO

a) Sistema de Vigilancia Eletrénica;

b) Portas Automaticas, detector de metais, catracas (duas) e raio X;

c¢) Guarita de acesso para servidores e veiculos.

Prédio da Escola do Legislativo
a) Sistema de Vigilancia Eletronica;

b) Guaritas com um vigilante cada que controlam a entrada e saida dos veiculos.

DA APOLICE E DA INDENIZAGAO

10.27. A Contratada devera emitir e entregar a apélice de seguro no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir do primeiro dia util apdés a data da ultima assinatura do contrato,
garantindo o pagamento de indenizagdo aos segurados ou a seus beneficidrios até o valor das
importancias seguradas, de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP.

10.28. A apdlice tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir das 24:00h (vinte e quatro horas)
do dia da sua emissdo e término as 24:00h (vinte e quatro horas) do Ultimo dia de sua vigéncia,
conforme art. 52 da Circular SUSEP n. 251, de 15 de abril de 2004.

10.29. A Apdlice de Seguro devera conter no minimo: a discriminagao do(s) imével(is) coberto(s) pelo
seguro; o valor do prémio por item e sua totalizagao; e a discriminagdo dos danos indenizaveis e dos
direitos do segurado.

10.30. A Contratada devera promover a qualquer tempo, em prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos
contados a partir da comunicacao por esta Assembleia Legislativa, alteracdo na apélice quando ocorrer
aquisicoes ou troca dos bens (mbveis e equipamentos) segurados, a critério da Assembleia Legislativa,
adstrita ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 125 da Lei Federal n®
14.133/2021.



10.31. Na ocorréncia do sinistro a Assembleia Legislativa acionara a Contratada, devendo esta
designar o perito para comparecimento e realizagao da pericia no prazo maximo de 48h (quarenta e
oito horas), contadas a partir da notificagao do sinistro A Contratada devera efetuar a indenizagao, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do aviso de sinistro e
apresentacao dos respectivos documentos pela Assembleia Legislativa.

10.32. A apdlice de seguro deverd ser entregue na Secretaria Geral da Assembleia Legislativa, na
Avenida Farquar, n? 2562 — 4° andar.

10.33. A Contratada devera fornecer manual ou documento equivalente contendo informacgdes relativas
ao funcionamento do seguro e normas de atendimentos especificando detalhadamente cada tipo de
servigo a disposicao.

10.34. Em caso de sinistro de uma das hipéteses envolvendo o bem segurado, o pagamento da
indenizacdo devera ser feito pelo seu respectivo valor de novo, ou seja, 0 custo necessario de
reconstrucao do imével idéntico na data e local do sinistro.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. Para estimativa do valor da contratacdo, foram estabelecidos pela administracdo os valores e
parametros minimos de cobertura do seguro a ser contratado sendo elaboradas cotagdes de pregos
pelo setor competente.

11.2. O custo global estimado da contratagdo é de R$ 178.631,16 (cento e setenta e oito mil,
seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos) conforme Quadro estimativo n® 47/2024 (ID n®
0310808) e Justificativa n® 0313430/2024-ALE/SCL/DEP-COMP (ID 0313430)

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

12.1. A nova legislacdo de licitagcdes preconiza a busca pela eficiéncia nas contratagdes publicas. A
decisdo de nao fragmentar a contratacdo em multiplos lotes, optando por contratar uma Unica empresa
para a prestacdo dos servicos de seguro predial para os edificios da ALE/RO, esta alinhada com as
diretrizes estabelecidas pela nova Lei de Licitacbes, a Lei n® 14.133/2021, que busca promover a
eficiéncia e a simplificacao dos processos licitatérios.

12.2. De acordo com o Art. 47 da Lei n? 14.133/2021, no que diz respeito ao parcelamento da
contratagéo:

“Art. 47. As licitagbes de servigos atenderdo aos
principios:

(-r)

Il - do parcelamento, quando for tecnicamente
viavel e economicamente vantajoso.

§ 12 Na aplicacdo do principio do parcelamento
deverao ser considerados:

| - a responsabilidade técnica;

I - o custo para a Administragdo de vérios
contratos frente as vantagens da reducdo de
custos, com divisao do objeto em itens;

Il - o dever de buscar a ampliacdo da competicao
e de evitar a concentracdo de mercado.”

12.3. No caso em andlise, o parcelamento prejudicaria o controle sobre a execucao do objeto licitado,
assim como reduziria a eficiéncia com os custos administrativos e celeridade processual. No caso de
ocorrer parcelamento da contratacédo, tendo em vista a existéncia de 02 edificagdes a serem cobertas
por seguro, haveriam dois seguros prediais, resultando em dois contratos/processos distintos e duas
equipes de fiscalizacdo/gestao, além da perda de economia de escala, proporcionando maiores
dispéndios financeiros a Administragao Publica.



12.4. Conforme entendimento do TCU, ha legitimidade da reunido de elementos de mesma
caracteristica, quando possa a adjudicacao de itens isolados vir a onerar “o trabalho da administracao
publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte
que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a
selecdo da proposta mais vantajosa para a administragdo”. (Acérdao 5.301/2013 - 22 Camara).

12.5. Ainda, segundo o Aco6rdao 861/2013 - Plenario, extrai-se que “lidar com um Unico fornecedor
diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratacdo” e “O aumento da
eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimizacao do gerenciamento de seus contratos de
fornecimento. Essa eficiéncia administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada
pela administracdo publica”.

12.6. Quanto ao aspecto competitivo, a opcao pelo ndo parcelamento se mostra tecnicamente viavel e
nao tem a finalidade de reduzir a concorréncia ou disputa do certame, visando, tdo somente, assegurar
qgue apenas a execugao do objeto seja cumprida por uma Unica gestao/geréncia. O agrupamento dos
itens especificados em um Unico lote propiciara a Administragcdo a gestao de apenas uma apdlice de
seguro de bens méveis e imoveis, diminuindo, dessa forma, o custo administrativo de todo o processo
de contratacdo, maximizando a eficiéncia da gestao dos recursos publicos.

12.7. De acordo com a Decisao 400/1995 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a contratagao devera
ser efetivada diretamente com empresa seguradora, ndo sendo permitida a apresentacdo de proposta
através de corretora de seguros. Dessa forma, pelo fato do nimero que empresas concorrentes ser
naturalmente limitado, o ndo parcelamento do objeto ndo ofenderia a competitividade.

12.8. Assim, do ponto de vista técnico, o ndo parcelamento do objeto proporciona melhor andamento a
execucgao do objeto, posto que o gerenciamento permanece a cargo de um Unico administrador, ja que:

. Permite o maior nivel de planejamento, racionalizagdo e controle pela Administragéao,
facilitando a apuracao de responsabilidades;

. Favorece a harmonia no funcionamento do ambiente operacional;

. Reduz possiveis entraves advindos de contratagées multiplas.

13. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

13.1. No que tange a conservagcao do patrimdnio publico, a contratacdo do seguro predial para a
Assembleia Legislativa de Rond6nia desempenha um papel crucial na conservagao do seu patriménio
fisico. Ao garantir uma cobertura abrangente contra uma variedade de riscos, 0 seguro protege as
instalagbes legislativas de danos materiais significativos. Isso resulta na preservacdo das estruturas
fisicas, equipamentos e demais ativos da instituicdo, garantindo que permanecam em condicoes
adequadas de funcionamento ao longo do tempo.

13.2. No aspecto de economicidade, além de contribuir para a conservagdo do patriménio, a
contratagdo do seguro predial também promove a economicidade na gestao financeira da Assembleia
Legislativa. Embora o custo associado ao pagamento dos prémios de seguro possa ser percebido
como um investimento inicial, ele se traduz em economia a longo prazo.

13.3. Isso ocorre porque, em caso de sinistro, os custos de reparacao ou reconstrucao das instalacoes
danificadas sao cobertos pelo seguro, minimizando assim os gastos financeiros imprevistos que
poderiam surgir. Dessa forma, o seguro predial ajuda a garantir a estabilidade financeira da instituicao,
ao mesmo tempo em que permite a alocacao eficiente de recursos para outras areas prioritarias.

13.4. Além disso, outra vantagem econémica da contratacdo esta inerente ao proprio arcabougo do
processo licitatorio, haja vista que ocorrera disputa de pregcos entre os concorrentes, resultando, via de
regra, em propostas mais viaveis ao interesse publico.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

14.1. No intuito de concretizar a execugdo do futuro contrato conforme os ditames legais, e de
perseguir o principio administrativo da eficiéncia, recomenda-se que sejam adotadas as seguintes
medidas:



. Nomeacao de Gestor e Fiscais do contrato, assim como a realizacido de sua qualificacao e
treinamento prévio a fim de esclarecer seus deveres e atribuicdes legais, para assegurar a
adequada execug¢ao do termo contratual;

. Atendimento as normas de seguranca no ambito da ALE/RO, assegurando-se a recarga
de extintores de incéndio, implantagdo de brigada de incéndio, realizacdo de testes,
ensaios e analises nos sistemas, aparelhos e equipamentos de prevengado e combate a
incéndio.

15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Dentre as contratagdes correlatas destacam-se a contratacdo de empresa especializada na
recarga de extintores de incéndio (Processo SEI n® 100.172.000019/2023-23), contratacdo de empresa
especializada em brigada de incéndio (Processo SEI n®100.024.000006/2023-58), contratacao de
empresa especializada na manutengdo predial (Processo SEI n®100.024.000003/2023-14),
contratagdo de empresa especializada em vigilancia (Processo SEI n® 100.021.000068/2023-90).

16. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

16.1. A necessidade da presente contratacdo encontra-se respaldada pelo Plano Anual de
Contratagdes, Processo SEI n? 100.017.000004/2024-39, (ID n® 0204761).

16.2. Conforme Dotacao Orgamentaria (ID n® 0274059):

16.2.1. Programa de Trabalho: 01.001.01.122.1006.2406 - Fortalecer a Estrutura do Poder
Legislativo.

16.2.2. Natureza de Despesa: 33.90.39 — Outros Servigos Terceiros — Pessoa Juridica.

16.2.3. Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos.

17. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

17.1. A contratagdo de empresa especializada em seguro predial para o edificio-sede da ALE/RO e
para a Escola do Legislativo possui natureza administrativa e de gestao, por isso ndo causam impactos
ambientais. Tendo em vista que os documentos gerados pelo processo serao tramitados pelo Sistema
Eletrbnico de Informagbdes (SEIl), em regra, ndo havera utilizacdo de papel para impressao de
documentos.

18. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

18.1. O presente estudo técnico preliminar evidencia que a contratacdo da solugdo descrita no item
"LEVANTAMENTO DE MERCADOQ" se mostra tecnicamente viavel e fundamentadamente necesséria.

Diante do exposto, demonstra-se que a contratacdo de empresa especializada na prestacao de
servico de seguro predial para cobertura dos bens mdveis e imoveis é considerada a solucao

mais adequada para as necessidades atuais da casa.

18.2. E necessario frisar que o presente estudo tem como principio elementar a adogdo de critérios
técnicos, de forma que proporcione a ALE-RO a execucdo das melhores praticas existentes e uma
gestdo responsavel por meio dos mecanismos que se pretende implantar com esta contratacéo,
atendendo, dessa forma, ao principio da supremacia do interesse publico.

19. LISTA DE ANEXOS

19.1. Integram este Estudo Técnico Preliminar os seguintes anexos:

. Anexo | — Matriz de Risco (ID n® 0340226);

20. RESPONSAVEIS

Porto Velho, 19 de dezembro de 2024.



ltalo Ferreira Pimentel
Assistente Legislativo — Técnico em Edificagbes

De acordo:

Eng® André Luiz Gurgel do Amaral
Secretario de Engenharia e Arquitetura.
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‘ﬂ I ' HARMONIA E DEFESA DO RONDONIENSE

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia - ALE/RO

TERMO DE REFERENCIA N2 0340229/2024-ALE/SEC-ENG-ARQ/DEP-ENG

TERMO DE REFERENCIA
Processo SEI n® 100.241.000035/2024-36

1. INTRODUCAO

1.1. A preservagao do patrimbnio mobiliario e imobiliario € uma prioridade fundamental para qualquer instituicdo e a Assembleia Legislativa de
Rondonia ndo esta isenta dessa responsabilidade. Diante da importancia do Edificio-sede e da Escola do Legislativo como pilares essenciais
para o funcionamento do Legislativo estadual, torna-se imprescindivel adotar medidas proativas para garantir sua prote¢cdo contra uma
variedade de riscos potenciais.

1.2. O presente Termo de Referéncia visa conduzir uma analise dos perigos aos quais os referidos edificios estdo expostos, bem como
estabelecer as bases para a contratagdo de um seguro predial adequado as necessidades da Assembleia Legislativa de Rondénia. Em um
contexto marcado pela imprevisibilidade, é essencial antecipar-se aos possiveis incidentes e adotar medidas preventivas eficazes para proteger
ndo apenas os bens materiais, mas também a continuidade das atividades legislativas e educacionais.

1.3. Portanto, este Termo de Referéncia representa o primeiro passo para a implementacdo de uma estratégia abrangente de gestao de riscos,
visando garantir a seguranga e a continuidade das operacdes da Assembleia Legislativa de Rond6nia diante de cenarios adversos e
imprevistos.

2. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO
OBJETO

2.1. Contratagdo de empresa especializada na prestagao de servigo de seguro predial para cobertura dos bens méveis e iméveis contra riscos
de incéndio, queda de raio, explosdo e riscos diversos (alagamentos, vendaval, danos elétricos e quebra de vidros), e os decorrentes de
tumultos, roubo de bens ou furto qualificado, danos ao patriménio e responsabilidade civil.

NATUREZA DOS SERVICOS

2.2. De acordo com a Lei n? 14.133 de 2021, o servigo se caracteriza em sua predominancia como servigo comum, continuado, a ser contratado
mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

VIGENCIA CONTRATUAL

2.3. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, prorrogavel por iguais e sucessivos periodos, respeitada a vigéncia maxima decenal, nos
termos dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021. A prorrogagao estara condicionada a comprovagao da vantajosidade para a Administragao
Publica, desde que haja autorizagdo da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.3.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza continuada;
2.3.2. Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagdo;

2.3.3. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.3.4. A Administragdo mantenha interesse na realizagao do servico;

2.3.5. As condicdes e o valor do contrato permanegam economicamente vantajosos para a Administrag@o, permitida a negociagdo com o
contratado ou a extingdo contratual sem 6nus para qualquer das partes;

2.3.6. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogagéo.

2.4. Toda prorrogagao de contrato sera precedida da realizagdo de pesquisas de pregos de mercado, de pregos contratados por outros 6rgaos
e entidades da Administragdo Publica, ou outro meio que possa

comprovar a vantajosidade do contrato a fim de assegurar a manutengdo da contratacdo mais vantajosa para a Administragdo, em relagdo a
realizagdo de uma nova licitagao.

2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando:

2.6. A CONTRATADA tiver sido declarada inidénea ou suspensa no ambito da Unido, Estado ou do préprio érgdo contratante, enquanto
perdurarem os efeitos;

2.7. CONTRATADA nao mantiver, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacédo exigidas
na licitagao;

2.8. Prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo;

2.9. O prazo de vigéncia contratual sera contado a partir da sua assinatura.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondbdnia instalada em sua prépria Sede tem por obrigacdo manter suas instalagdes seguras para
os servidores e cidadaos que o frequentam diariamente. Visando atender o minimo para um ambiente seguro faz-se necessaria a Contratagéo
de Empresa Especializada em Seguro Predial, para prevengao de eventuais sinistros.

3.2. O seguro proposto abrange eventos naturais, como incéndios, quedas de raios, explosdes, danos elétricos e quebra de vidros e fendmenos



climaticos como alagamentos e vendavais. Além disso, contempla situagbées de vandalismo, tumultos, roubo de bens ou furto qualificado,
fornecendo uma protegdo abrangente contra ameagas internas e externas que possam comprometer a integridade fisica e financeira dos
edificios legislativos.

3.3. A contratagdo do seguro contra riscos de incéndio do patriménio mobiliario e imobiliario tem por objetivo assegurar e resguardar a
integridade fisica dos bens iméveis e méveis da Assembleia Legislativa de Rondénia, preservando-os contra os riscos de eventuais sinistros.

3.4. O seguro predial visa proteger o patriménio da ALE-RO, que é ativo valioso do Estado e da sociedade rondoniense. A ocorréncia de
sinistros, sem a devida cobertura de seguro, pode resultar em agravo irreversivel ao erario, afetando o funcionamento da instituicdo e gerando
gastos imprevistos que poderiam ser evitados com uma apdlice de seguro adequada.

3.5. A protegéo ao patrimdnio publico € um dever da administragédo, e o seguro predial € uma ferramenta eficaz para garantir a preservacao
desse patrimonio, promovendo a continuidade das atividades legislativas e a prestagdo de servigos a populagédo sem interrupgoes.

3.6. Do ponto de vista técnico, os edificios da Assembleia Legislativa de Rondénia sdo, por sua propria natureza, compostos por um conjunto
de estruturas complexas, como sistemas elétricos, hidraulicos, elevadores, equipamentos de informatica, sistemas de climatizagéo e areas de
grande circulagéo de pessoas. Esses fatores aumentam a vulnerabilidade a diferentes tipos de sinistros, como incéndios, sobrecargas elétricas
e alagamentos, exigindo uma cobertura securitaria que oferega protecéo completa a esses riscos.

3.7. O mercado de seguros prediais no Brasil oferece uma extensa variedade de servicos, com diferentes tipos de coberturas e condigdes
contratuais. A andlise mercadoldgica é imprescindivel para garantir que a contratagéo atenda as necessidades particulares desta casa de leis,
buscando um equilibrio entre a amplitude das coberturas, os custos da apdlice e a capacidade de atendimento da seguradora.

3.8. Diante disso, a contratagdo de seguro predial para os edificios da Assembleia Legislativa de Rond6nia é uma necessidade manifesta e
fundamentada, que promove a prote¢gdo do patrimbnio publico, assegura a continuidade das atividades e atende aos interesses da
administracdo e da sociedade. Dessa forma, a contratagdo de seguro predial é uma medida imprescindivel para uma gestdo eficiente,
responsavel e preventiva.

3.9. Portanto, o objetivo primordial da contratagdo do seguro predial para a Assembleia Legislativa de Rondénia é garantir a protegdo
abrangente do patriménio fisico da instituigdo contra uma variedade de riscos imprevistos e potencialmente danosos. O seguro visa garantir a
continuidade das operagoes legislativas, proporcionando seguranga financeira e operacional em caso de ocorréncias catastroéficas, garantindo
uma protecdo ampla e integral contra diversas eventualidades que poderiam comprometer o funcionamento adequado da Assembleia
Legislativa de Ronddnia. Permitindo a instituigdo concentrar seus esforgos na prestagao de servigos essenciais a sociedade, sem se preocupar
com os impactos adversos decorrentes de eventos imprevisiveis.

3.10. Por fim, vale informar que o objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, no processo eletrénico SEI
n? 100.017.000004/2024-39, Planilha Sintética (ID n® 0204761), Grupo 2 — Contratagé@o de Servigos, Item 37.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico do Estudo Técnico Preliminar (ID 0279109).

5. DA APOLICE E DA INDENIZACAO

5.1. A Contratada devera emitir e entregar a apélice de seguro no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro
dia util ap6s a data da assinatura do contrato, garantindo o pagamento de indenizagéo aos segurados ou a seus beneficiarios até o valor das
importancias seguradas, de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP.

5.2. A apolice tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir das 24:00h (vinte e quatro horas) do dia da sua emissao e término as 24:00h
(vinte e quatro horas) do Ultimo dia de sua vigéncia, conforme art. 52 da Circular SUSEP n. 251, de 15 de abril de 2004.

5.3. A Apdlice de Seguro devera conter no minimo: a discriminagdo do(s) imével(is) coberto(s) pelo seguro; o valor do prémio por item e sua
totalizagéo; e a discriminagao dos danos indenizaveis e dos direitos do segurado.

5.4. A Contratada devera promover a qualquer tempo, em prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da comunicagéo por esta
Assembleia Legislativa, alteragdo na apdlice quando ocorrer aquisicdes ou troca dos bens (méveis e equipamentos) segurados, a critério da
Assembleia Legislativa, adstrita ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 125 da Lei Federal n. 14.133/2021.

5.5. Na ocorréncia do sinistro a Assembleia Legislativa acionard a Contratada, devendo esta designar o perito para comparecimento e
realizagao da pericia no prazo maximo de 48h (quarenta e oito horas), contadas a partir da notificagao do sinistro A Contratada devera efetuar a
indenizagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do aviso de sinistro e apresentagdo dos
respectivos documentos pela Assembleia Legislativa.

5.6. A apdlice de seguro devera ser entregue na Secretaria Geral da Assembleia Legislativa, na Avenida Farquar, n® 2562 — 4° andar.

5.7. A Contratada devera fornecer manual ou documento equivalente contendo informagdes relativas ao funcionamento do seguro e normas de
atendimentos especificando detalhadamente cada tipo de servigo a disposigao.

5.8. Em caso de sinistro de uma das hip6teses envolvendo o bem segurado, o pagamento da indenizagao devera ser feito pelo seu respectivo
valor de novo, ou seja, o custo necessario de reconstrugdo do imével idéntico na data e local do sinistro.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo de seguros prediais, devidamente regulamentada e autorizada pelos
6rgaos competentes, em conformidade com a legislagéo vigente e padrdes exigidos nesse ETP e no Termo de Referéncia.

6.2. A apolice devera incluir, além da protegao as estruturas fisicas dos edificios, cobertura para bens méveis, como mobiliario, equipamentos
eletrénicos, computadores, arquivos e outros ativos que compdem o patriménio da Assembleia Legislativa de Rondbénia.

6.3. A apdlice deve apresentar de forma clara as condi¢des gerais e especificas, definindo explicitamente os limites de cobertura, franquias,
prazos para indenizagédo e demais condigdes contratuais, garantindo transparéncia e previsibilidade a administragdo da ALE/RO.

6.4. A seguradora deve garantir atendimento eficiente e continuo, com suporte disponivel 24 horas para atendimento de emergéncias e
comunicagao de sinistros, incluindo canais de facil acesso e rapidez na execugao dos servigos contratados.

6.5. Todo o processo de contratagdo devera seguir as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021, que regulamenta as contratacdes
publicas, observando os principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e competitividade, garantindo a selegao
da proposta mais vantajosa para a administragao publica.

6.6. As coberturas minimas, assim como demais informagdes pertinentes a apélice do seguro, encontram-se pormenorizadas na Descri¢gdo da



Solugdo como um Todo.

6.7. Esses requisitos sdo essenciais para garantir uma contratagdo que oferega seguranga e eficiéncia na gestao de riscos relacionados aos
edificios e bens da Assembleia Legislativa de Rond6nia, assegurando a integridade do patriménio publico e a continuidade das atividades
administrativas e legislativas.

SUSTENTABILIDADE

6.8. Os critérios de sustentabilidade obedecem ao Decreto Estadual n. 21.264 de 20 de setembro de 2016, sendo difundido no Estudo Técnico
Preliminar, em que conclui a inexisténcia de gera¢ao de impactos ambientais.

SUBCONTRATACAO
6.9. E vedado, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar totalmente os servicos ajustados.

GARANTIA DA CONTRATAGAO
6.10. Devido a natureza do objeto, ndo havera exigéncia da garantia especificada nos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133 de 2021.

VISTORIA

6.11. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto até o Ultimo dia util anterior a data fixada no preambulo do Edital, com o
objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes.

6.12. A visita podera ser agendada junto a Secretaria de Engenharia e Arquitetura nas segundas, quintas e sextas — das 7h:30min as
13h:30min e terca e quarta — das 8h00 as 12h00h e das 14h00 as 18h00. O agendamento devera ser marcado pelo telefone (69) 3218-5671
(Secretaria de Engenharia e Arquitetura) nos horarios acima citados.

6.13. A empresa fica ciente de que, optando ou ndo por empreender visita as dependéncias da ALE/RO, ndo serdo aceitas alegagoes
posteriores com o intuito de modificar ou frustrar a proposta apresentada, detendo a eventual contratada responsabilidade objetiva sobre a boa
execugao do objeto deste termo e o atendimento a sua finalidade precipua.

6.14. No ato da vistoria a licitante devera assinar o “Termo de Opcéo de Vistoria”, devidamente preenchido, conforme modelo constante no
Anexo | deste Termo de Referéncia, declarando que recebeu todas as informagdes para o cumprimento integral do objeto do presente certame.
Declarando ainda que todas as duvidas foram sanadas, tendo conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, o qual constituird documento de habilitacdo do certame.

6.15. Toda a vistoria técnica sera acompanhada por responsavel designado pela ALE/RO, visando melhor apresentar o ambiente fisico e
funcional da Casa de Leis.

6.16. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera assinar “Termo de Opgéao de Vistoria”, devidamente preenchido, conforme Anexo |
deste Termo de Referéncia, assumindo o compromisso de atender aos requisitos e exigéncias deste Termo de Referéncia, nas condigdes e
caracteristicas verificadas no momento da execugdo do objeto contratado, ndo havendo possibilidade de posteriores alegagdes para o nao
cumprimento integral do objeto do presente certame, afirmando ainda que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagédo, o qual constituird documento de habilitagao do certame.

LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

6.17. A Contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

6.18. O procedimento para contratagdo de seguro predial obedecerd, integralmente, além de outras leis e normas pertinentes, aos seguintes

normativos:
. LEI N2 14.133/2021 — Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal;
. DECRETO N¢ 73, de 21/11/1966 - Dispde sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operagdes de seguros e
resseguros e da outras providéncias;
. DECRETO N¢ 61.589/67 - Retifica disposi¢des do Decreto n® 60.459, de 13 de margo de 1967, no que tange a capitais, ao inicio da
cobertura do risco e emissao da apdlice, a obrigagdo do pagamento do prémio e da indenizagéo e a cobranga bancaria;
. Atos regulamentadores da SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados.

6.19. No que se refere ao tratamento juridico diferenciado, de acordo com a Lei Complementar n.? 123/06, no § 4.2 do seu art. 3.2, a saber:

§ 4° Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluido o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa juridica:

()

VIl - que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de _seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar; (grifo nosso)

6.20. Deste modo, de acordo com a Lei Complementar n.? 123/06, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, empresas de seguros privados ndo podem se beneficiar do tratamento juridico diferenciado. Nao sendo possivel a instauracao
de um processo licitatorio dirigido a contratagéo de microempresas ou empresas de pequeno porte exclusivamente, para este fim.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art12

CONDICOES DE EXECUGCAO

7.1. O seguro consiste na garantia de pagamento de indenizagdo por danos ou prejuizos ao Edificio-sede da Assembleia Legislativa de
Rondénia e da Escola do Legislativo e deverd compreender as seguintes coberturas:

a) Incéndio, Explosdo, Fumaga, queda de raio e Queda de Aeronave;
b) Danos Elétricos;

c) Quebra de Vidro;

d) Anlncios Luminosos;

e) Derrame e Vazamento de Agua;

f) Equipamentos Méveis e Movimentagao Interna;

g) Equipamentos Estacionarios;

h) Impacto de Veiculos;

i) Vazamento de Tanques ou Tubulagbes;

j) Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de Granizo;
k) Responsabilidade Civil;

1) Responsabilidade Civil Garagista Simples.

Edificio Sede Principal - Assembleia Legislativa de Rondonia (15

pavimentos)
Limite
Requerido . .
9 LMl | Limite de Franquia
Ordem Cobertura de .
o (%) Estipulado
Indenizacao
- LMI (R$)
INCENDIO, EXPLOSAO, FUMACA, 10% das indenizagoes
QUEDA DE RAIO E QUEDA DE 100,00% com minimo de R$
1 AERONAVE 161.187.844,84 5.000,00.

10% das indenizagdes
20,70% com minimo de R$
2 DANOS ELETRICOS 33.365.883,88 1.000,00.

10% das indenizagdes
1,80% com minimo de R$
3 QUEBRA DE VIDROS 2.901.381,21 500,00.

10% das indenizagdes
0,30% com minimo de R$
4 ANUNCIOS LUMINOSOS 483.563,53 500,00

10% das indenizagdes
1,50% com minimo de R$

5 DERRAME E VAZAMENTO DE AGUA 2.417.817,67 1.000,00.
10% das indenizagdes
EQUIPAMENTOS MOVEIS E 0,50% com minimo de R$
6 MOVIMENTAGAO INTERNA 805.939,22 1.500,00.
10% das indenizagdes
1,30% com minimo de R$
7 EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS 2.095.441,98 1.500,00.

10% das indenizagdes
com minimo de R$

0,80%
1.500,00
8 IMPACTO DE VEICULOS 1.289.502,76
10% das indenizagdes
VAZAMENTO DE TANQUES OU 0,70% com minimo de R$
9 TUBULAGOES 1.128.314,91 1.000,00.
10% das indenizagdes
VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, 8,50% com minimo de R$
10 TORNADO E QUEDA DE GRANIZO 13.700.966,81 2.500,00.
10% das indenizagbes
2,00% com minimo de R$
11 RESPONSABILIDADE CIVIL 3.223.756,90 2.000,00.
Por veiculo sinistrado -
10% das indenizagdes
com o valor minimo
RESPONSABILIDADE CIVIL discriminado: Veiculo
Nacional = R$ 1.200,00,
12 GARAGISTA SIMPLES - 856 VAGAS 1.289.502,76 0,80%

Veiculo Importado = R$
2.500,00, Veiculo
Blindado = R$ 3.000,00 e
Moto/Bicicleta = R$
350,00.

Tabela 01 — Coberturas seguro predial do Edificio sede da ALE/RO

ESTACIONAMENTO




Edificio Sede - Escola do Legislativo de Rondonia (1 pavimento)

Limite
Ordem Cobertura Requ?rldo~ de LMI (%) Limite de Franquia Estipulado
Indenizacgao -
LMI (R$)
INCENDIO, EXPLOSAO, FUMACA, QUEDA DE RAIO 100,00%
1 E QUEDA DE AERONAVE 8.660.303,02 10% das indenizagdes com minimo de R$ 5.000,00.
2 DANOS ELETRICOS 1.792.682,73 20,70% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.000,00.
3 QUEBRA DE VIDROS 155.885,45 1,80% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 500,00.
4 ANUNCIOS LUMINOSOS 25.980,91 0,30% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 500,00
5 DERRAME E VAZAMENTO DE AGUA 129.904,55 1,50% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.000,00.
EQUIPAMENTOS MOVEIS E MOVIMENTAGAO 0,50%
6 INTERNA 43.301,52 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.500,00.
7 EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS 112.583,94 1,30% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.500,00.
8 IMPACTO DE VEICULOS 69.282,42 0,80% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.500,00
9 VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAGOES 60.622,12 0,70% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.000,00.
VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO E 8.50%
10 QUEDA DE GRANIZO 736.125,76 10% das indenizagdes com minimo de R$ 2.500,00.
11 RESPONSABILIDADE CIVIL 173.206,06 2,00% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 2.000,00.
Por veiculo sinistrado - 10% das indenizagées com o valor minimo
- RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA SIMPLES - 69,282 42 0.80% discriminado: Veiculo Nacional = R$ 1.200,00, Veiculo Importado =
42 VAGAS ESTACIONAMENTO ’ ’ R$ 2.500,00, Veiculo Blindado = R$ 3.000,00 e Moto/Bicicleta = R$
350,00.

Tabela 02 — Coberturas seguro predial do Edificio da Escola do Legislativo

7.2. O limite maximo de garantia sera na forma de risco relativo de cobertura basica e risco absoluto para demais coberturas.

LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
7.3. As atividades que serdo Objeto do Contrato serdo executadas nos seguintes prédios:
. Palacio Marechal Rondon, Sede da ALE/RO, sito a Av. Farquar n® 2562, Bairro Olaria, CEP 76.801-189, no municipio de Porto
Velho, no estado de Rondbnia;

. Escola do Legislativo, sito a Rua Major Amarantes n? 390, Bairro Arigolandia, CEP 76.801-911, no municipio de Porto Velho, no
estado de Rondbnia.

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
7.4. Areas dos edificios cobertos pelo seguro:

a) Area do terreno - Edificio sede: 21.017,69 mz;

b) Area construida - Edificio sede: 43.073,02 mz;

c) Area do terreno - Escola do Legislativo: 7.230,33 m?;

d) Area construida — Escola do Legislativo: 4.693,10 m2.

7.5. A edificacdo do edificio sede da Assembleia Legislativa foi erguida com estrutura em concreto armado, fundag¢des profundas sapata
isolada, lajes nervuradas e alvenaria de vedacao em bloco estrutural de 1 vez e cobertura em estrutura metélica com telhas do tipo sanduiche
isotérmicas. As esquadrias s&o em aluminio com pintura eletrostatica, a fachada é de ACM e pele em vidro laminado 10mm e os acabamentos
de paredes s@o em reboco, emassamento texturizado com pintura latex acrilica, forros modulados, pisos em granilite e piso vinilico em réguas.

7.6. A edificagdo do imével da Escola do Legislativo tem fundagdes do tipo sapata isolada em concreto armado, estrutura em concreto armado,
piso de em revestimento cerdmico e granito, cobertura em estrutura convencional de madeira com telhas metalicas e de fibrocimento de 5mm,
vedagdo em alvenarias de tijolo cerdmico de "2 vez. As esquadrias sdo em ferro pintadas com tinta prime acabamento e em vidro temperado
8mm. Os acabamentos de paredes sdo em reboco, emassamento texturizado com pintura latex acrilica, forros de PVC, madeira e gesso
acartonado.

7.7. A edificagdo é atendida por rede de hidrantes e extintores, incluindo equipamentos de seguranga novos e completos (mangueiras,
extintores, central de incéndio e acionadores manuais, sensores 6pticos de fumaca etc).
Foram seguidas as Instrugdes Técnicas — IT do Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia e a NBR 9077/2001.

7.8. Os imdveis a serem segurados contam com os seguintes elementos de segurancga:
Edificio sede da ALE/RO
a) Sistema de Vigilancia Eletronica;
b) Portas Automaticas, detector de metais, catracas (duas) e raio X;
c) Guarita de acesso para servidores e veiculos.
Prédio da Escola do Legislativo
a) Sistema de Vigilancia Eletrénica;
b) Guaritas com um vigilante cada que controlam a entrada e saida dos veiculos.

ESPECIFICACOES DA GARANTIA DO SERVICO




7.9. Nao havera exigéncia de garantia dos servigos contratados, devido a natureza do objeto.

8. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, seguindo as diretrizes da Lei n® 14.133 de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

8.2. A comunicagao a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada sera realizada por meio de telefone, e-mail, forma escrita e reunides.

8.3. A ALE-RO podera convocar o Preposto da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

PREPOSTO

8.4. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relacédo a execugdo do objeto contratado.

8.5. A contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipdtese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

FISCALIZACAO
8.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) Fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.7. Na fiscalizagdo, gestdo e acompanhamento da execucédo contratual, o fiscal e gestor atenderdo as disposigbes constantes da Lei de
Licitagdes 14.133/2021 e Regulamentos internos desta ALE-RO.

8.8. Designar, através do Secretario Geral, servidores da Secretaria de Engenharia e Arquitetura para atuar como Fiscal dos servigos
contratados e relacionar-se com a empresa contratada exclusivamente através da pessoa por ele credenciada.

8.9. A fiscalizagao, de que trata este item, ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, ficando esta responsavel pelos
danos causados diretamente a ALE/RO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato.

8.10. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

8.11. A fiscalizagdo do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato,
com a descricdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

8.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregao.

8.13. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso.

8.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

8.15. A fiscalizagdo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

8.16. O fiscal podera realizar a avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

8.17. A fiscalizagdo devera dirimir as dividas que surgirem no curso da prestagao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢édo do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas
ou defeitos observados ou, ainda, comunicando aos seus superiores, quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua competéncia.

8.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

GESTAO DE CONTRATO

8.19. O gestor do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

8.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e

das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo.

8.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.22. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

8.23. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigagoes
assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées.

8.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagdo de
sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

8.25. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

8.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

8.27. Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado e/ou medido pela fiscalizagao.



8.28. Instruir o processo de pagamento com a Nota Fiscal ou Fatura e os demais documentos comprobatérios da prestagdo dos servigos, e
encaminhar o processo de pagamento, conforme tramites internos.

8.29. Andlise e garantia do fiel cumprimento de todas as clausulas contratuais;

8.30. Acompanhar a execugao do servigo e solicitar a inscrigdo ou cancelamento de Restos a Pagar Processados ou Nao Processados;

8.31. Emitir relatério de gestao do contrato, contendo todos os elementos necessarios, inclusive o acompanhamento orgamentario do contrato;
8.32. Ao Fiscal e Gestor Competem:

8.32.1. Dirimir as dividas que surgirem no curso da prestacdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, anotando em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados ou, ainda, comunicando aos seus superiores, quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua competéncia;

8.32.2. Anotar em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo da mesma, interagindo com a empresa contratada,
determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

9. PAGAMENTO
DO RECEBIMENTO

9.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 dias Uteis, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, contados apds o recebimento da apdlice.

9.1.1. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo;

9.1.2. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.1.3. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

9.2. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 dias Uteis, contados do recebimento provisoério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado.

9.3. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

9.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do
objeto ou no instrumento de cobranca.

9.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

DO PAGAMENTO

9.6. O pagamento serd efetuado em até 5 (cinco) dias Uteis caso o valor da contratacéo seja igual ou inferior a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove
mil novecentos e seis reais e dois centavos), e acima deste valor em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentagdo da
fatura/nota fiscal, conforme art. 9% da Resolugdo n® 395/2018-ALE/RO e Decreto Federal n® 11.871 de 29.12.2023, desde que os servicos
objeto deste Termo de Referéncia tenham sido executados e a documentagdo da Contratada esteja regularizada. Se o boleto ndo for
apresentado ou a documentagdo nédo esteja regularizada, a contagem dar-se-4 somente a partir da apresentagdo de todos os documentos
necessarios a liquidagéo.

9.7. O pagamento sera efetuado mediante quitagao de boleto bancario.
9.8. Se o boleto for apresentado em desacordo ao contratado ou com irregularidades, o prazo para pagamento ficara suspenso, até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras necessarias a sua
regularizagao formal, ndo implicando qualquer 6nus para a Assembleia Legislativa.

9.9. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de liquidagdo quaisquer de suas obrigacdes, ndo podendo este
fato ensejar direito de reajuste de pregos ou de atualizagdo monetéria.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratérios devidos pela Assembleia Legislativa, entre a data prevista para o pagamento até a correspondente
ao efetivo pagamento do boleto, serdo calculados por meio da aplicagao da féormula:

9.11. EM = | x N x VP, e quitados mediante apresentagao de
boleto préprio, onde:

. EM =1x N x VP, onde:
. EM = Encargos Moratérios;
. N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
. VP = Valor da parcela em atraso;
. | = indice de compensagso financeira = 0,00016438, assim, apurado:
° I=i/365;
° | = (6/100)/365;
° | =0,00016438.
. Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO



FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Como se trata de um servico comum em que serd contratado, por meio de PREGAO ELETRONICO, somente um fornecedor, o
julgamento devera ser feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, conforme art. 6, inciso XLI da Lei Federal n. 14.133/21.

REGIME DE EXECUGAO

10.2. O objeto sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global, nos termos do art. 6° da Lei n®
14.133/2021:

“XXIX - empreitada por prego global: contratacdo da execugdo da obra ou do servigo por
preco certo e total;”

10.3. Em observancia ao item 9.1.3 do Acérdéo n. 1.977/2013/TCU, temos que:

“A empreitada por preco global, em regra, em razao de a liquidacao de despesas nao
envolver, necessariamente, a medicao unitaria dos quantitativos de cada servigco na
planilha orgamentaria, nos termos do art. 62, inciso VIIl, alinea 'a', da Lei 8.666/93, deve
ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de
precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase
contratual; enquanto que a empreitada por prego unitario deve ser preferida nos casos em
que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em
seus itens orgamentéarios, como séo os casos de reformas de edificacdo, obras com grandes
movimentagdes de terra e interferéncias, obras de manutengao rodovidria, dentre outras;”
(destaque nosso).

QUALIFICAGAO TECNICA

10.4.Comprovar aptidao para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto deste termo de
referéncia, ou com o item pertinente, mediante a apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

10.5. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

a) Comprove(m) aptidéo para desempenho dos servigos no quantitativo de 50% do total a ser contratado, podendo ser admitida a apresentagéo
de mais de um atestado e/ou declaragéo, nos termos do art. 67, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

10.6. Apresentar Certidao de Regularidade junto @ SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados.

10.7. A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacdao da legitimidade do(s) atestado(s) solicitado(s),
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato, que deu suporte a contratacdo, enderego atual do Contratante e local em que
foram prestados os servicos, para verificagées por parte desta Assembleia.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
10.8. A licitante devera apresentar como prova de qualificacdo Econémica - Financeira:

10.8.1. Certiddo Negativa de Recuperacéo Judicial — Lei n® 11.101/05 (recuperagéo judicial, extrajudicial e faléncia) emitida pelo 6rgao
competente, expedida nos Ultimos 90 (noventa) dias caso ndo conste o prazo de validade;

10.8.1.1. Na hipotese de apresentagéo de Certidao Positiva de recuperagéo judicial, o (a) Pregoeiro verificara se a licitante teve seu
plano de recuperagéo judicial homologado pelo juizo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

10.8.1.2. Caso a empresa licitante ndo obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperagéo judicial, a licitante sera inabilitada,
uma vez que nao ha demonstragéo de viabilidade econdmica.

10.8.2. Apresentar balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio financeiro, apresentados na forma da lei, que
comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo das propostas, tomando como base a variagao do
IGP-DI ocorrida no periodo.

11. DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

11.1. A nova legislacao de licitagdes preconiza a busca pela eficiéncia nas contrata¢des publicas. A decisdo de nao fragmentar a contratacao
em multiplos lotes, optando por contratar uma Unica empresa para a prestagdo dos servigos de seguro predial para os edificios da ALE/RO,
estd alinhada com as diretrizes estabelecidas pela nova Lei de Licitagbes, a Lei n® 14.133/2021, que busca promover a eficiéncia e a
simplificacdo dos processos licitatérios.

11.2. De acordo com o Art. 47 da Lei n® 14.133/2021, no que diz respeito ao parcelamento da contratagdo:

“Art. 47. As licitagdes de servigos atenderdo aos principios:

()

Il - do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
§ 12 Na aplicagao do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

| - a responsabilidade técnica;

Il - o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugéo de
custos, com divisdo do objeto em itens;

Il - o dever de buscar a ampliagdo da competicéo e de evitar a concentragdo de mercado.”

11.3. No caso em analise, o parcelamento prejudicaria o controle sobre a execugéo do objeto licitado, assim como reduziria a eficiéncia com os
custos administrativos e celeridade processual.



11.4. Conforme entendimento do TCU, ha legitimidade da reunido de elementos de mesma caracteristica, quando possa a adjudicagao de itens
isolados vir a onerar “o trabalho da administragéo publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle,
de sorte que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a sele¢éo da proposta mais vantajosa
para a administragao”. (Acérdao 5.301/2013 - 22 Camara).

11.5. Ainda, segundo o_Acérddo 861/2013 - Plendrio, extrai-se que “lidar com um Unico fornecedor diminui o custo administrativo de
gerenciamento de todo o processo de contratacdo” e “O aumento da eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimizagdo do
gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela
administragao publica”.

11.6. Quanto ao aspecto competitivo, a opgao pelo ndo parcelamento se mostra tecnicamente viavel e ndo tem a finalidade de reduzir a
concorréncia ou disputa do certame, visando, tdo somente, assegurar que apenas a execugdo do objeto seja cumprida por uma Unica
gestao/geréncia. O agrupamento dos itens especificados em um Unico lote propiciara a Administracdo a gestdo de apenas uma apdlice de
seguro de bens méveis e imoéveis, diminuindo, dessa forma, o custo administrativo de todo o processo de contratacdo, maximizando a eficiéncia
da gestéo dos recursos publicos.

11.7. De acordo com a Decisdo 400/1995 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a contratagdo devera ser efetivada diretamente com empresa
seguradora, ndo sendo permitida a apresentagdo de proposta através de corretora de seguros. Dessa forma, pelo fato do nimero que
empresas concorrentes ser naturalmente limitado, o ndo parcelamento do objeto ndo ofenderia a competitividade.

11.8. Assim, do ponto de vista técnico, o ndo parcelamento do objeto proporciona melhor andamento a execugéo do objeto, posto que o
gerenciamento permanece a cargo de um Unico administrador, ja que:

. Permite 0 maior nivel de planejamento, racionalizagédo e controle pela Administragao, facilitando a apuragao de responsabilidades;
. Favorece a harmonia no funcionamento do ambiente operacional;
. Reduz possiveis entraves advindos de contratagdes mdltiplas.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Emitir apélice de seguro em consonancia com as normas estabelecidas pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), de acordo
com as coberturas contratadas e contendo todos os dados da edificagéo.

12.2. Fornecer, junto com a apdlice de seguro, manual ou documento equivalente, contendo informagdes relativas ao funcionamento do seguro
e normas de atendimentos especificando detalhadamente cada tipo de servico a disposi¢cao, dentre as quais, obrigatoriamente, sobre as
providéncias a serem tomadas em caso de sinistro.

12.3. Prover um servigo de atendimento por chamada, podendo prover também acesso por canal digital com operador que atenda as
solicitagdes, para comunicagéo com a Assembleia Legislativa em caso de sinistro.

12.4. Providenciar a regularizagéo do sinistro porventura ocorrido, tdo logo lhe seja comunicado pela ALE/RO.

12.5. Responder pelo total cumprimento da cobertura do seguro contratado perante a Assembleia Legislativa, inclusive do ponto de vista
técnico, respondendo pela qualidade e presteza no atendimento, principalmente quando da regularizagao de sinistros porventura ocorridos.

12.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da contratacéo.
12.7. Executar diretamente o objeto do contrato decorrente deste Termo de Referéncia, vedada a subcontratagéo.

12.8. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao.

12.9. Guardar, em relagdo aos dados, informagdes ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou
modo venham a tomar conhecimento, o mais absoluto sigilo, em razéo dos servigos a serem confiados, ficando, portanto, por forgca da lei civil e
criminal, responsavel

por sua indevida divulgagao, descuidada ou incorreta utilizagao, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

12.10. N&o utilizar sua qualidade de prestador de servigo ou 0 nome da Assembleia Legislativa em quaisquer atividades de divulgagéao
profissional, por exemplo, em cartées de visita, anincios e impressos.

12.11. Nao se pronunciar em nome da Assembleia Legislativa a érgdos da imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades
desenvolvidas.

12.12. Comunicar a Assembleia Legislativa, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os esclarecimentos que forem solicitados
e atender as reclamacgdes formuladas.

12.13. Indicar o(s) preposto(s) para acionamento e representagdo sobre qualquer assunto relativo ao contrato, devendo se encarregar da
resolugéo das pendéncias, repasse das notificagcdes e solicitagdes da Assembleia Legislativa bem como de apresentacdo dos prazos formais
para atendimento, nos casos de impossibilidade de atendimento imediato, e ainda ter os poderes para receber notificagbes de descumprimento,
de aplicagao de penalidades, de rescisdo, de convocagao, de tomadas de providéncias para ajustes ou aditivos contratuais e todas as demais
que imponham ou nédo abertura de processo

administrativo ou prazo para a Contratada responder ou tomar providéncias e para representa-la em todos os demais atos que se relacionem a
finalidade especifica da condugéo do contrato.

12.14. Cumprir todas as disposigoes constantes do Objeto deste Termo de Referéncia, nos termos propostos, em conformidade com a
descricdo pormenorizada apresentada e indissociavel, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigagdes pactuadas, de
acordo com as solicitagdes da Assembleia Legislativa, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento.

12.15. Responder pelos danos causados diretamente a Assembleia Legislativa ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade & fiscalizagdo ou acompanhamento pela ALE/RO.

12.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao.

13. DAS OBRIGAG()ES DA CONTRATANTE
13.1. Comunicar a Contratada a ocorréncia de sinistro, tdo logo dele tenha conhecimento.
13.2. Proteger o local sinistrado, de modo a evitar o agravamento dos danos.

13.3. Aguardar autorizagéo da Contratada, antes de proceder a reparagao dos danos


https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=458016

13.4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela empresa contratada, atinente ao objeto deste Termo de
Referéncia.

13.5. Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n. 14.133/2021 e suas alteragdes
posteriores.

13.6. Rejeitar, no todo ou em parte, a apdlice em desacordo com as obrigagdes assumidas pela Contratada.
13.7. Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento na forma prevista neste Termo de Referéncia.
13.8. Efetuar o pagamento nas condigdes pactuadas.

13.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

13.10. Fazer cumprir fielmente as clausulas integrantes do Contrato firmado.

13.11. Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

13.12. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

13.13. A Administragdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

14. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

14.1. Os recursos necessarios para a contratagcao da empresa, objeto desse contrato sdo provenientes de recursos consignados no orgamento
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondbnia — ALE/RO, devidamente previstos no Plano de Contratagdo Anual, Processo SEI n®
100.017.000004/2024-39 (ID n® 0204761);

14.2. A despesa correrd por conta da seguinte programagao (ID n? 0274059):
14.2.1. Fonte de Recurso: 1500 - Recursos néao Vinculados de Impostos;
14.2.2. Programa de Trabalho: 01.001.01.122.1006.2406— Fortalecer a Estrutura do Poder Legislativo;
14.2.3. Natureza da Despesa: 33.90.39 — Outros Servigos Terceiros — Pessoa Juridica.

15. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO E REAJUSTE DE PRECO

15.1. O valor previsto para contratagdo do seguro é de: R$ 178.631,16 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e
dezesseis centavos), conforme Quadro estimativo n® 47/2024 (ID n® 0310808) e Justificativa n® 0313430/2024-ALE/SCL/DEP-COMP (ID
0313430).

15.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data limite para a apresentagao das propostas.

15.3. O reajuste esta condicionado a analise da variagdo dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada a
apresentagao das propostas ou do Ultimo reajuste, para os custos decorrentes do mercado.

15.4. Em caso de paralisagéo ou aditamento de prazo, devidamente justificado, ter-se-a que os pregos dos servigos objeto do contrato, desde
que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data limite da apresentagdo da proposta de precos pela licitante ou, nos
reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste ocorrido, poderao ser reajustados utilizando-se
a variagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
acumulado em 12 (doze) meses.

15.5. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo.

15.6. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

15.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(do) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagio entdao em vigor.

15.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

15.9. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacdo da empresa contratada. Caso a empresa contratada nao solicite tempestivamente o
reajuste, ocorrera a preclusdo do direito. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

16.1. A contratada que, sem justa causa, atrasar, ndo cumprir as obrigagées assumidas, infringir preceitos legais ou cometer infragdo prevista
no art. 155 da Lei 14.133/2021, aplicar-se-do as penalidades prescritas pela Lei Geral de Licitacdes e demais normas cogentes, conforme a
natureza e gravidade da falta cometida, sem prejuizo das multas e demais ocorréncias previstas no Termo de Referéncia, Contrato e/ou Ordem
de Servigo.

16.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:
I - Adverténcia;
Il - Multa;
1l - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.3. Havendo recusa da empresa vencedora em assinar o contrato sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o seu respectivo valor
total, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados a Assembleia Legislativa.

16.4. O prazo para recolhimento da multa e/ou do ressarcimento por eventuais perdas ou prejuizos sera de 30 (trinta) dias consecutivos, apés o
recebimento de notificagao pela empresa.

16.5. O atraso injustificado para a emissao e/ou entrega da apdlice de seguro, sujeitara a Contratada a multa de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor total do contrato, a cada dia de atraso, até o 10° (décimo) dia consecutivo, contado a partir do 12 (primeiro) dia imediatamente



posterior ao término do prazo. A partir do 112 (décimo primeiro) dia consecutivo, podera cumprir-se o disposto no subitem 20.10 deste Termo.

16.6. O atraso injustificado na realizagdo da pericia sujeitara a Contratada a multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor total do
contrato, a cada hora ou fragdo de atraso, contado a partir da 12 (primeira) hora imediatamente posterior ao término do respectivo prazo. A
partir da 252 (vigésima quinta) hora ou fragao, podera cumprir-se o disposto no subitem 20.10 deste Termo.

16.7. A Contratada, quando nao puder cumprir o(s) prazo(s) estipulado(s) para a execugdo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia,
devera,

até o vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito, em meio fisico ou digital (engenharia@ale.ro.gov.br), ou entrar em
contato com o Gestor do Contrato, devendo juntar documentos comprobatérios dos fatos alegados, ficando a critério da ALE/RO a sua
aceitagao.

16.8. Vencido(s) o(s) prazo(s) estipulado(s), a Assembleia Legislativa oficiara a Contratada, comunicando-lhe a(s) data(s)/hora(s) limite(s) para
a execugdo. A partir da(s) data(s)/hora(s) limite(s) considerar-se-a recusa, podendo ser aplicada a san¢édo de que trata o subitem 20.10 deste
Termo de Referéncia.

16.9. A execugdo do objeto deste Termo de Referéncia até a(s) data(s)/hora(s) limite(s) de que trata o subitem anterior no isenta a Contratada
da(s) respectiva(s) multa(s).

16.10. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a Assembleia Legislativa podera rescindir o contrato e/ou aplicar
multa de 10% (dez por cento) sobre o seu respectivo valor total.

16.11. As multas mencionadas nos subitens anteriores serdo cumulativas.

16.12. As multas devidas, bem como os prejuizos causados a Assembleia Legislativa ndo possuem carater indenizatério e serdo deduzidas dos
valores a serem pagos ou recolhidos na forma da lei e 0 seu pagamento nao eximird a Contratada da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infragdes

cometidas.

16.13. A Contratada inadimplente quando nao tiver valores a receber da Assembleia Legislativa tera o prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, apos o recebimento de notificagéo, para recolhimento da multa ou para ressarcimento de danos ou prejuizos causados.

16.14. A aplicagdo de multas e/ou a rescisdo do contrato ndo impede que a Assembleia Legislativa aplique a Contratada as demais sangdes
previstas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021 e serédo precedidas de processo administrativo, mediante o qual se garantira a ampla defesa e o
contraditério.

17. DA ALTERAQAO, DA INEXECUQZ\O E DA RESCISAO DO CONTRATO
17.1. O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

17.2. Observadas as demais disposi¢des constantes no Capitulo VIII, art. 137 da Lei n® 14.133/2021, a resciséo do contrato podera ser
declarada unilateralmente pela contratante, se a Contratada inexecutar obrigac@o contratual (total ou parcialmente), ou se houver a incidéncia
de algum dos casos previstos no art. 137 da referida Lei.

17.3. Se a rescisao for unilateral ou amigavel, devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente. E, em
qualquer caso de resciséo, constara nos autos a respectiva e formal motivagao, assegurando-se a ampla defesa e o contraditério.

18. FORO

18.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho, capital do Estado de Ronddnia, para dirimir dividas e controvérsias oriundas do
presente Termo de Referéncia.

19. LISTA DE ANEXOS

19.1. Integram este Termo de Referéncia os seguintes anexos:

. Anexo | — Termo de Opgéo de Vistoria (ID n® 0340300);

Porto Velho, 19 de dezembro de 2024.

Elaborado por:

Jefferson Willian Batista da Silva
Analista Legislativo - Engenheiro Civil
SEAR-ALE/RO

De acordo:

Eng? André Luiz Gurgel do Amaral
Secretario de Engenharia e Arquitetura
ALE/RO

Arildo Lopes Da Silva
Secretario Geral
ALE/RO
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE

RONDONIA

' HARMONIA E DEFESA DO RONDONIENSE

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, inscrita no CNPJ sob 0 n.2 04.794.681/0001-68, com sede na Avenida Farquar, n. 2562,
Bairro Olaria, na cidade de Porto Velho/RO, neste ato representada pelo Secretario Geral Sr. ARILDO LOPES DA SILVA , inscrito no CPF sob
0 n? 299.056.482-91, portador do RG n.2 19593991 SSP/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa XXXXX inscrita no CNPJ
sob 0 n.2 XXXXX, sediada na (ENDERECO COMPLETO), na cidade de XXXXX/XX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato,
representada por (Nome Completo), portador do CPF n? XXXXXXXXXX e inscrito no RG sob 0 n? XXXXXXXXXX, tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo n® 100.241.000035/2024-36, e em observancia a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo ato n® XXXXXXXX, decorrente do Pregao Eletrdnico n.2 XXXXX, mediante as

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia - ALE/RO

MINUTA DE CONTRATO N¢ 0340392/2024-ALE/SEC-ENG-ARQ/DEP-ENG

MINUTA DE CONTRATO

Processo SEI n® 100.241.000035/2024-36

clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratagéo de empresa especializada na prestacéo de servigo de seguro predial. Consistindo na garantia de pagamento de indenizagao
por danos ou prejuizos ao Edificio-sede da Assembleia Legislativa de Rondénia e da Escola do Legislativo e devera compreender as seguintes

coberturas:

a) Incéndio, Explosédo, Fumaga, queda de raio e Queda de Aeronave;

b) Danos Elétricos;
c) Quebra de Vidro;

d) Andncios Luminosos;

e) Derrame e Vazamento de Agua;

f) Equipamentos Méveis e Movimentagao Interna;

g) Equipamentos Estacionarios;

h) Impacto de Veiculos;

i) Vazamento de Tanques

j) Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de Granizo;

k) Responsabilidade Civil;

ou Tubulagdes;

1) Responsabilidade Civil Garagista Simples.

pavimentos)

Edificio Sede Principal - Assembleia Legislativa de Rondonia (15

Limite
Requerido o .
Ordem Cobertura de LMI Limite (.ie Franquia
Indenizagdo (%) Estipulado
- LMI (R$)
INCENDIO, EXPLOSAO, FUMAGA, 10% das indenizagbes
QUEDA DE RAIO E QUEDA DE 100,00% com minimo de R$
1 AERONAVE 161.187.844,84 5.000,00.
10% das indenizagdes
20,70% com minimo de R$
2 DANOS ELETRICOS 33.365.883,88 1.000,00.
10% das indenizagdes
1,80% com minimo de R$
3 QUEBRA DE VIDROS 2.901.381,21 500,00.
10% das indenizagdes
0,30% com minimo de R$
4 ANUNCIOS LUMINOSOS 483.563,53 500,00
10% das indenizagdes
1,50% com minimo de R$
5 DERRAME E VAZAMENTO DE AGUA 2.417.817,67 1.000,00.
10% das indenizagdes
EQUIPAMENTOS MOVEIS E 0,50% com minimo de R$
6 MOVIMENTAGAO INTERNA 805.939,22 1.500,00.
10% das indenizagdes
1,30% com minimo de R$
7 EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS 2.095.441,98 1.500,00.




8 IMPACTO DE VEICULOS

1.289.502,76

10% das indenizagdes
com minimo de R$
1.500,00

0,80%

9 |TUBULAGOES

VAZAMENTO DE TANQUES OU

1.128.314,91

10% das indenizagdes
com minimo de R$
1.000,00.

0,70%

VENDAVAL, FURACAO, CICLONE,
10 TORNADO E QUEDA DE GRANIZO

13.700.966,81

10% das indenizagdes
com minimo de R$
2.500,00.

8,50%

11 RESPONSABILIDADE CIVIL

3.223.756,90

10% das indenizagdes
com minimo de R$
2.000,00.

2,00%

ESTACIONAMENTO

RESPONSABILIDADE CIVIL
12 GARAGISTA SIMPLES - 856 VAGAS

1.289.502,76

Por veiculo sinistrado -
10% das indenizagdes
com o valor minimo
discriminado: Veiculo
Nacional = R$ 1.200,00,
Veiculo Importado = R$
2.500,00, Veiculo
Blindado = R$ 3.000,00 e
Moto/Bicicleta = R$
350,00.

0,80%

Tabela 01 — Coberturas seguro predial do Edificio sede da ALE/RO

Edificio Sede - Escola do Legislativo de Rondonia (1 pavimento)

Limite
Requerido de . ., .
Ordem Cobertura o LMI (%) Limite de Franquia Estipulado
Indenizacéo -
LMI (R$)

INCENDIO, EXPLOSAO, FUMAGA, QUEDA DE RAIO 100,00%
1 E QUEDA DE AERONAVE 8.660.303,02 10% das indenizagdes com minimo de R$ 5.000,00.
2 DANOS ELETRICOS 1.792.682,73 20,70% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.000,00.
8 QUEBRA DE VIDROS 155.885,45 1,80% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 500,00.
4 ANUNCIOS LUMINOSOS 25.980,91 0,30% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 500,00
5 DERRAME E VAZAMENTO DE AGUA 129.904,55 1,50% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.000,00.

EQUIPAMENTOS MOVEIS E MOVIMENTAGAO 0.50%
6 INTERNA 43.301,52 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.500,00.
7 EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS 112.583,94 1,30% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.500,00.
8 IMPACTO DE VEICULOS 69.282,42 0,80% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.500,00
9 VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAGOES 60.622,12 0,70% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 1.000,00.

VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO E 8.50%
10 QUEDA DE GRANIZO 736.125,76 ’ 10% das indenizagdes com minimo de R$ 2.500,00.
11 RESPONSABILIDADE CIVIL 173.206,06 2,00% 10% das indenizagdes com minimo de R$ 2.000,00.

Por veiculo sinistrado - 10% das indenizagées com o valor minimo

- RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA SIMPLES - 60.282.42 0.80% discriminado: Veiculo Nacional = R$ 1.200,00, Veiculo Importado =

42 VAGAS ESTACIONAMENTO

R$ 2.500,00, Veiculo Blindado = R$ 3.000,00 e Moto/Bicicleta = R$
350,00.

Tabela 02 — Coberturas seguro predial do Edificio da Escola do Legislativo

1.2. O limite maximo de garantia sera na forma de risco relativo de cobertura basica e risco absoluto para demais coberturas.

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, prorrogavel por iguais e sucessivos periodos, respeitada a vigéncia maxima decenal, nos
termos dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021. A prorrogacéo estara condicionada a comprovacéo da vantajosidade para a Administragao
Publica, desde que haja autorizagdo da autoridade competente e observados o0s seguintes requisitos:

2.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de presta¢do dos servigos tem natureza continuada;

2.1.2. Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagéo;

2.1.3. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. A Administragdo mantenha interesse na realizagao do servico;

2.1.5. As condigdes e o valor do contrato permanegam economicamente vantajosos para a Administragcdo, permitida a negociagdo com o
contratado ou a extin¢cdo contratual sem 6nus para qualquer das partes;

2.1.6. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogagao.




2.2. Toda prorrogagao de contrato sera precedida da realizagdo de pesquisas de pregos de mercado, de pregos contratados por outros 6rgaos
e entidades da Administragao Publica, ou outro meio que possa

comprovar a vantajosidade do contrato a fim de assegurar a manutencdo da contratacdo mais vantajosa para a Administragcdo, em relagdo a
realizacdo de uma nova licitagéo.

2.3. O contrato ndo podera ser prorrogado quando:

2.3.1. A CONTRATADA tiver sido declarada inidénea ou suspensa no ambito da Unido, Estado ou do proprio 6rgao CONTRATANTE,
enquanto perdurarem os efeitos;

2.3.2. A CONTRATADA nado mantiver, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagéo exigidas na licitagéo.

2.4. Prorrogagéo de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo;

2.5. O prazo de vigéncia contratual ser4 contado a partir da sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e condigdes de conclusédo, entrega,
observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato (ID n® 0340229).

MATRIZ DE RISCO

3.2. Constituem riscos a serem suportados pela CONTRATANTE:

3.2.1. Cobertura insuficiente para danos materiais;

3.2.2. Ocaorrer sinistro nao coberto pela apdlice do seguro;

3.2.3. Negligéncia na atualizagdo das informagdes cadastrais junto a seguradora;

3.2.4. Insuficiéncia de fundos para reparos emergenciais ndo cobertos pelo seguro;

3.2.5. Atraso na notificagao de sinistros a seguradora, afetando o processo de indenizagéo;

3.2.6. Perda de cobertura por ndo atendimento aos critérios de combate a incéndio impostos pela seguradora;
3.2.7. Perda de cobertura por ndo atendimento aos critérios de manutencéo predial impostos pela seguradora;

3.2.8. Perda de cobertura por ndo atendimento aos critérios de seguranga institucional impostos pela seguradora.

3.3. Constituem riscos a serem suportados pela CONTRATADA:
3.3.1. Atraso no pagamento do prémio;

3.3.2. Inadimpléncia por parte da seguradora;

3.3.3. Ma qualidade do servigo prestado pela seguradora;

3.3.4. Nao cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato por parte da seguradora.

3.4. Constituem riscos a serem compartilhados por AMBAS AS PARTES:
1.3.1. Falha na comunicagao entre a Assembleia Legislativa e a seguradora em caso de emergéncia;
1.3.2. Litigios relacionados a interpretagao do contrato de seguro.

1.4. Os demais riscos concernentes a fase preparatéria da licitagdo, tal qual seus niveis de risco e medidas mitigatérias, encontram-se na Matriz
de Risco, anexo do Estudo Técnico Preliminar.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E vedado, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar totalmente os servigos ajustados.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor para contratagdo do seguro é de: R$ XXXXXXXX ().

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
DO RECEBIMENTO

6.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 dias Uteis, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, contados apds o recebimento da apdlice.

6.1.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do Ultimo;

6.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

6.1.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.



6.2. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 dias Uteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

6.3. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

6.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do
objeto ou no instrumento de cobrancga.

6.5. O recebimento provisério ou definitivo nido excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

DO PAGAMENTO

6.6. O pagamento sera efetuado em até 5 (cinco) dias Uteis caso o valor da contratagdo seja igual ou inferior a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove
mil novecentos e seis reais e dois centavos), e acima deste valor em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentagdo da
fatura/nota fiscal, conforme art. 9% da Resolugdo n® 395/2018-ALE/RO e Decreto Federal n® 11.871 de 29.12.2023, desde que os servigos
objeto deste Termo de Referéncia tenham sido executados e a documentagcdo da Contratada esteja regularizada. Se o boleto néo for
apresentado ou a documentagdo nédo esteja regularizada, a contagem dar-se-4 somente a partir da apresentagdo de todos os documentos
necessarios a liquidagéao.

6.7. O pagamento serd efetuado mediante quitagdo de boleto bancario.

6.8. Se o boleto for apresentado em desacordo ao contratado ou com irregularidades, o prazo para pagamento ficara suspenso, até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras necessdrias a sua regularizagdo formal, ndo implicando qualquer 6nus para a Assembleia
Legislativa.

6.9. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de liquidagdo quaisquer de suas obrigacdes, ndo podendo este
fato ensejar direito de reajuste de pregos ou de atualizagdo monetaria.

6.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratérios devidos pela Assembleia Legislativa, entre a data prevista para o pagamento até a correspondente
ao efetivo pagamento do boleto, serdo calculados por meio da aplicagdo da féormula:

6.10.1. EM =1 x N x VP, e quitados mediante apresentagdo de
boleto préprio, onde:

-EM=1xN x VP, onde:

- EM = Encargos Moratérios;

- N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
- VP = Valor da parcela em atraso;

- | = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim, apurado:

o |=/365;

o | = (6/100)/365;

o =0,00016438.

0 Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. 0 reajuste esta condicionado a andlise da variagdo dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada a
apresentagao das propostas ou do Ultimo reajuste, para os custos decorrentes do mercado.

7.2. Em caso de paralisagdo ou aditamento de prazo, devidamente justificado, ter-se-a que os precos dos servigos objeto do contrato, desde
que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data limite da apresentagio da proposta de pregos pela licitante ou, nos
reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste ocorrido, poderao ser reajustados utilizando-se
a variacdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
acumulado em 12 (doze) meses.

7.3. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao contratado a importancia calculada pela
Ultima variagado conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgada o indice definitivo.

7.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(do) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagio entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7.0s reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da empresa CONTRATADA. Caso a empresa CONTRATADA nao solicite
tempestivamente o reajuste, ocorrera a preclusao do direito. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado
depois de extinto o contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Comunicar a CONTRATADA a ocorréncia de sinistro, tdo logo dele tenha conhecimento.
8.2. Proteger o local sinistrado, de modo a evitar o agravamento dos danos.
8.3. Aguardar autorizagdo da CONTRATADA, antes de proceder a reparagéo dos danos

8.4. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela empresa CONTRATADA, atinente ao objeto deste Termo de
Referéncia.



8.5. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.? 14.133/2021 e suas alteragbes
posteriores.

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, a apdlice em desacordo com as obrigages assumidas pela CONTRATADA.
8.7. Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento na forma prevista neste Termo de Referéncia.
8.8. Efetuar o pagamento nas condigdes pactuadas.

8.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

8.10. Fazer cumprir fielmente as clausulas integrantes do Contrato firmado.

8.11. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

8.12. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.13. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.14. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Emitir apdlice de seguro em consonancia com as normas estabelecidas pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), de acordo
com as coberturas contratadas e contendo todos os dados da edificagéo.

9.2. Fornecer, junto com a apdlice de seguro, manual ou documento equivalente, contendo informagdes relativas ao funcionamento do seguro e
normas de atendimentos especificando detalhadamente cada tipo de servigo a disposi¢cdo, dentre as quais, obrigatoriamente, sobre as
providéncias a serem tomadas em caso de sinistro.

9.3. Prover um servico de atendimento por chamada, podendo prover também acesso por canal digital com operador que atenda as
solicitagdes, para comunicagdo com a Assembleia Legislativa em caso de sinistro.

9.4. Providenciar a regularizagao do sinistro porventura ocorrido, tdo logo lhe seja comunicado pela ALE/RO.

9.5. Responder pelo total cumprimento da cobertura do seguro contratado perante a Assembleia Legislativa, inclusive do ponto de vista técnico,
respondendo pela qualidade e presteza no atendimento, principalmente quando da regulariza¢@o de sinistros porventura ocorridos.

9.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da contratagéo.
9.7. Executar diretamente o objeto do contrato decorrente deste Termo de Referéncia, vedada a subcontratagao.

9.8. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacao
e qualificagdo exigidas na licitagao.

9.9. Guardar, em relagédo aos dados, informagdes ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou
modo venham a tomar conhecimento, o mais absoluto sigilo, em razéo dos servi¢os a serem confiados, ficando, portanto, por forca da lei civil e
criminal, responsavel

por sua indevida divulgagao, descuidada ou incorreta utilizagado, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

9.10. Nao utilizar sua qualidade de prestador de servico ou o nome da Assembleia Legislativa em quaisquer atividades de divulgacéo
profissional, por exemplo, em cartdes de visita, anincios e impressos.

9.11. Nao se pronunciar em nome da Assembleia Legislativa a érgdos da imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades
desenvolvidas.

9.12. Comunicar a Assembleia Legislativa, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os esclarecimentos que forem solicitados
e atender as reclamagdes formuladas.

9.13. Indicar o(s) preposto(s) para acionamento e representagdo sobre qualquer assunto relativo ao contrato, devendo se encarregar da
resolucéo das pendéncias, repasse das notificagdes e solicitagdes da Assembleia Legislativa bem como de apresentagdo dos prazos formais
para atendimento, nos casos de impossibilidade de atendimento imediato, e ainda ter os poderes para receber notificacdes de descumprimento,
de aplicagéo de penalidades, de rescisdo, de convocagdo, de tomadas de providéncias para ajustes ou aditivos contratuais e todas as demais
que imponham ou nao abertura de processo

administrativo ou prazo para a CONTRATADA responder ou tomar providéncias e para representa-la em todos os demais atos que se
relacionem a finalidade especifica da condugao do contrato.

9.14. Cumprir todas as disposi¢des constantes do Objeto deste Termo de Referéncia, nos termos propostos, em conformidade com a descricao
pormenorizada apresentada e indissociavel, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigagdes pactuadas, de acordo
com as solicitagdes da Assembleia Legislativa, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento.

9.15. Responder pelos danos causados diretamente a Assembleia Legislativa ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela ALE/RO.

9.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. N&o havera exigéncia da garantia especificada nos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A CONTRATADA que, sem justa causa, atrasar, ndo cumprir as obrigagdes assumidas, infringir preceitos legais ou cometer infragao
prevista no art. 155 da Lei 14.133/2021, aplicar-se-d0 as penalidades prescritas pela Lei Geral de Licitagbes e demais normas cogentes,
conforme a natureza e gravidade da falta cometida, sem prejuizo das multas e demais ocorréncias previstas no Termo de Referéncia, Contrato
e/ou Ordem de Servigo.

11.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:

I - Adverténcia;



I - Multa;
Il - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.3. Havendo recusa da empresa vencedora em assinar o contrato sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o seu respectivo valor
total, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados a Assembleia Legislativa.

11.4. O prazo para recolhimento da multa e/ou do ressarcimento por eventuais perdas ou prejuizos sera de 30 (trinta) dias consecutivos, apés o
recebimento de notificagio pela empresa.

11.5. O atraso injustificado para a emisséo e/ou entrega da apolice de seguro, sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor total do contrato, a cada dia de atraso, até o 10° (décimo) dia consecutivo, contado a partir do 12 (primeiro) dia
imediatamente posterior ao término do prazo. A partir do 112 (décimo primeiro) dia consecutivo, podera cumprir-se o disposto no subitem 20.10
deste Termo.

11.6. O atraso injustificado na realizagédo da pericia sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor total
do contrato, a cada hora ou fragédo de atraso, contado a partir da 12 (primeira) hora imediatamente posterior ao término do respectivo prazo. A
partir da 252 (vigésima quinta) hora ou fragao, podera cumprir-se o disposto no subitem 20.10 deste Termo.

11.7. A CONTRATADA, quando nao puder cumprir o(s) prazo(s) estipulado(s) para a execucédo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia,
devera, até o vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito, em meio fisico ou digital (engenharia@ale.ro.gov.br), ou entrar
em contato com o Gestor do Contrato, devendo juntar documentos comprobatérios dos fatos alegados, ficando a critério da ALE/RO a sua
aceitagao.

11.8. Vencido(s) o(s) prazo(s) estipulado(s), a Assembleia Legislativa oficiard & CONTRATADA, comunicando-lhe a(s) data(s)/hora(s) limite(s)
para a execugao. A partir da(s) data(s)/hora(s) limite(s) considerar-se-a recusa, podendo ser aplicada as sangdes estipuladas.

11.9. A execugao do objeto deste Termo de Referéncia até a(s) data(s)/hora(s) limite(s) de que trata o subitem anterior ndo isenta a
CONTRATADA da(s) respectiva(s) multa(s).

11.10. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela CONTRATADA, a Assembleia Legislativa podera rescindir o contrato e/ou
aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o seu respectivo valor total.

11.11. As multas mencionadas nos subitens anteriores serdo cumulativas.

11.12. As multas devidas, bem como os prejuizos causados a Assembleia Legislativa ndo possuem carater indenizatério e serao deduzidas dos
valores a serem pagos ou recolhidos na forma da lei e 0 seu pagamento nao eximira a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infragdes

cometidas.

11.13. A CONTRATADA inadimplente quando nao tiver valores a receber da Assembleia Legislativa terd o prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, apés o recebimento de notificagéo, para recolhimento da multa ou para ressarcimento de danos ou prejuizos causados.

11.14. A aplicagdo de multas e/ou a rescisdo do contrato ndo impede que a Assembleia Legislativa aplique a CONTRATADA as demais
sangdes previstas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021 e serdo precedidas de processo administrativo, mediante o qual se garantird a ampla
defesa e o contraditorio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de
ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para 0 CONTRATANTE, quando esta ndo dispuser de créditos
orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo
CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da data da comunicagao.

12.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao
subjetiva.

12.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

12.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou
atue na fiscalizagé@o ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.? 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORGAMENTARIA

13.1. Os recursos necessarios para a contratagcdo da empresa, objeto desse contrato sdo provenientes de recursos consignados no orgamento
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia — ALE/RO, devidamente previstos no Plano de Contratagdo Anual, Processo SEI n®
100.017.000004/2024-39 (ID n® 0204761);
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13.2. A despesa correra por conta da seguinte programagao (ID n? 0274059):
13.2.1. Fonte de Recurso: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos;
13.2.2. Programa de Trabalho: 01.001.01.122.1006.2406— Fortalecer a Estrutura do Poder Legislativo;
13.2.3. Natureza da Despesa: 33.90.39 — Outros Servigos Terceiros — Pessoa Juridica.

13.3. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagado dos
créditos correspondentes, mediantes apostilamento ou aditivos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas
federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a prévia aprovagado da Advocacia da
ALE/RO, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacado de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.5. Este contrato estéd sujeito ao regime juridico previsto no artigo 104 da Lei n® 14.133 de 2021, que confere a Administragao as prerrogativas
de modifica-lo ou extingui-lo unilateralmente, quando necessario ao interesse publico e nos termos da lei, fiscalizar sua execugéo, aplicar
sangdes por inexecugdo total ou parcial e, em casos de risco a prestagdo de servigos essenciais ou para resguardar apuragdo de faltas
contratuais, ocupar provisoriamente bens e utilizar pessoal ou servigos vinculados ao objeto contratual.

15.6. As clausulas econdmico-financeiras e monetarias nao poderéo ser alteradas sem a prévia concordancia do contratado, sendo garantido o
equilibrio econémico-financeiro em caso de modificagées unilaterais.

15.7. O prazo para resposta quanto ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato é de 30 dias apds a
formalizagéo do pedido.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no
art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao
art. 82, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho, capital do Estado de Rondbnia, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Porto Velho, XXXX de XXXXX de 2024.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA
Arildo Lopes Da Silva
Secretario Geral

(EMPRESA CONTRATADA)
Representando Legal

TESTEMUNHAS:
1
2_

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Willian Batista da Silva, Analista Legislativo, em 14/01/2025, as 11:28, conforme horério oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http:/sei.al.ro.leg.br/validar, informando o cédigo verificador 0340392 e o codigo CRC
fh 37947642.
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